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1. ESTUDIO ECONÓMICO 

1.1. OBRAS PENDIENTES A EJECUTAR 

A partir de lo establecido en los apartados anteriores se procede a valorar los trabajos y actuaciones 

pendientes del sector estudiado.  

Los precios de obras globales de urbanización y reurbanización se han tomado del BOPMA, nº179, 17 de 

Septiembre de 2012 en lo referido al Capítulo 1. Red Viaria. 

En cuanto a los precios de las demás partidas se ha realizado un precio descompuesto adjunto en la  

memoria inicial a raíz de los precios de la Base de Precios de la Construcción que edita el “Gabinete Técnico 

Aparejadores Guadalajara, S.L.U.”, del Colegio Oficial de Aparejadores. Edición del año 2016. 

En la siguiente tabla se incorporan las mediciones y presupuestos realizados sobre las incidencias 

detectadas en el estudio comparativo de la situación actual con el Plan Parcial de Ordenación correspondiente al 

sector y que ha sido señalado en planos.  

 

 

 

 

 

 

 

El PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL para la realización de las obras de urbanización, 

asciende a la cantidad de 467.369,25 € 

El PRESUPUESTO TOTAL de los trabajos a realizar en dicho Sector, asciende a la cantidad de 

484.570,50 €. 

1.2. COSTES DE MANTENIMIENTO ANUAL  

1.2.1. RED VIARIA 

Se ha procedido a calcular el coste de mantenimiento anual de la red viaria, según los criterios descritos 

en la memoria general de la presente auditoria, considerando el precio unitario de la red viaria (m2), incluyendo 

todos los gastos de mantenimiento.  

CAPÍTULO 1. RED VIARIA MEDICIÓN (m
2
) P.UNITARIO (€/m

2
) P.TOTAL (€) 

COSTE MANTENIMIENTO ANUAL 136.577 0,6 81.964,20 

1.1.1. ZONAS VERDES PÚBLICAS 

Se ha procedido a calcular el coste de mantenimiento anual de las zonas verdes, según los criterios 

descritos en la memoria general de la presente auditoria, considerando el precio unitario de las zonas verdes 

(m2), incluyendo todos los gastos de mantenimiento.  

CAPÍTULO 2. ZONA VERDE PÚBLICA MEDICIÓN (m
2
) P.UNITARIO (€/m

2
) P.TOTAL (€) 

ZONAS AJARDINDAS 1.200,00 3,13 3.756,00 

ZONAS FORESTALES 190.035,00 0,25 47.508,75 

COSTE MANTENIMIENTO ANUAL    51.264,75 

A L TOTAL UD

1.2.01. VIAL 01 2.00 236.41 472.8 m2 46.91 22,179.99 €                       

1.2.02. VIAL 02 2.00 220.37 440.7 m2 46.91 20,675.11 €                       

1.2.03. VIAL 04 2.00 162.48 325 m2 46.91 15,243.87 €                       

1.2.04. VIAL 09 2.00 334.95 669.9 m2 46.91 31,425.01 €                       

1.2.05. VIAL 10 2.00 211.29 422.6 m2 46.91 19,823.23 €                       

1.2.06. VIAL 11 2.00 66.22 132.4 m2 46.91 6,212.76 €                         

1.2.07. VIAL 12 1.50 239.62 359.4 m2 46.91 16,860.86 €                       

1.2.08. VIAL 13 1.50 183.78 275.7 m2 46.91 12,931.68 €                       

1.2.09. VIAL 15 1.50 130.30 195.5 m2 46.91 9,168.56 €                         

1.2.10. VIAL 16 1.50 55.42 83.13 m2 46.91 3,899.63 €                         

1.2.11. VIAL 17 1.50 33.60 50.4 m2 46.91 2,364.26 €                         

1.2.12. VIAL 18 1.50 207.13 310.7 m2 46.91 14,574.70 €                       

1.2.13. VIAL 20 2.00 135.54 271.1 m2 46.91 12,716.36 €                       

1.2.14. VIAL 21 2.00 152.44 304.9 m2 46.91 14,301.92 €                       

1.2.15. VIAL 22 2.00 68.21 136.4 m2 46.91 6,399.46 €                         

1.2.16. VIAL 23 2.00 641.18 1282 m2 46.91 60,155.51 €                       268,932.92 €  

1.3.01. VIAL 03 1 500.32 1001 m2 46.91 46,940.02 €                       

1.3.02. VIAL 05 1 447.84 895.7 m2 46.91 42,016.35 €                       

1.3.03. VIAL 06 1 322.55 645.1 m2 46.91 30,261.64 €                       

1.3.04. VIAL 07 1 278.58 557.2 m2 46.91 26,136.38 €                       

1.3.05. VIAL 08 1 101.36 202.7 m2 46.91 9,509.60 €                         

1.3.06. VIAL 19 1 225.66 451.3 m2 46.91 21,171.42 €                       176,035.40 €  

CAPÍTULO 1. RED VIARIA

1.1. OBRAS DE URBANIZACIÓN. VIAL SIN EJECUTAR

1.2. OBRAS DE REURBANIZACIÓN. AUSENCIA DE ACERA A UN LADO DE LA CALZADA

1.3. OBRAS DE REURBANIZACIÓN. AUSENCIA DE ACERAS A AMBOS LADOS DE LA CALZADA

CAPÍTULOS Y PARTIDAS  
MEDICIÓN

P.UNITARIO P.TOTAL TOTAL CAP.

1.7. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

1.7.01. ADAPTACIÓN PASO DE PEATONES - - 7.00 ud 1342.99 9,400.93 €                         9,400.93 €      

TOTAL CAPITULO 454,369.25 €  

6.2.1. OCA - - 13 ud 1,000.00 13,000.00 €                       13,000.00 €    

TOTAL PARCIAL 13,000.00 €    

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 467,369.25 €  

15,637.50 €    

1,563.75 €      

484,570.50 €  

 Redacción del  Proyecto de urbanizaciónElaboración de la  documentación técnica  para  la  recepción 

de las  obras

TOTAL 

1.4. OBRAS DE REURBANIZACIÓN. AUSENCIA DE CUENTA A UN LADO DE LA CALZADA

1.5. OBRAS DE REURBANIZACIÓN. AUSENCIA DE CUENTAS A AMBOS LADOS DE LA CALZADA

1.6. OBRAS DE REURBANIZACIÓN. APARCAMIENTO SIN EJECUTAR

CAPÍTULO 2. ZONA VERDE PÚBLICA

CAPÍTULO 3. RED DE ABASTECIMIENTO

CAPÍTULO 4. RED DE SANEAMIENTO

CAPÍTULO 5. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CAPÍTULO 6. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

6.1. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SIN EJECUTAR

CAPÍTULO 7. RED DE TELECOMUNICACIONES

6.2. PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIONES
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1.1.2. RED DE ALUMBRADO PUBLICO 

Se ha procedido a calcular el coste de mantenimiento anual de la red de alumbrado público, según los 

criterios descritos en la memoria general de la presente auditoria, considerando el precio unitario de las redes de 

alumbrado público (ud), incluyendo todos los gastos de mantenimiento.  

CAPÍTULO 3. RED DE ALUMBRAD PÚBLICO MEDICIÓN (ud) P.UNITARIO (€/ud) P.TOTAL (€) 

COSTE MANTENIMIENTO ANUAL 917 24,88 22.814,35 

 

El PRESUPUESTO para los costes de mantenimiento, asciende a la cantidad de 156.043,3 €. 

El presupuesto tiene un carácter estimado, siendo necesario un estudio pormenorizado a nivel de 

proyecto técnico para cada una de las actuaciones que se pretendan ejecutar por las distintas urbanizaciones. 

Asimismo, el procedimiento de recepción se llevará a cabo conforme lo especificado en el art.154 de la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 


