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Proyecto de Urbanizacién de la Unidad de Ejecucién N2 1, Suelo Urbano No Consolidado del Sector SUP- C20 (RT) “Club La Costa” del PGOU de Mijas, Malaga.

1 INTRODUCCION Y OBJETO.

1.1 Introduccién

Se redacta el presente proyecto de Reforma de Acceso Parcela UA-3 como adenda al Proyecto de
Urbanizacidén de la Unidad de Ejecucion n21, suelo Urbano No Consolidado del Sector SUP-C-20 (RT) “Club la
Costa” del PGOU de Mijas, Malaga.

La redaccién de este documento se realiza porque segln se especifica en la innovacién del PGOU de
Mijas del sector SUP-C20 (RT) tiene por objeto la Reforma del Acceso a la Parcela UA-3.

Tras la aprobacion inicial del Proyecto de Urbanizacion se realizard un Texto Refundido del Proyecto de
Urbanizacion donde se incorporara esta Adenda.

1.2  Situacion y emplazamiento.

El &mbito de la actuacién esta comprendido en el suelo Urbano No Consolidado del sector SUP-C20 (RT)
“Club la Costa” del PGOU de Mijas (Malaga), situado en la urbanizacidon conocida como Polarsol al noroeste
de la A-7 y al sur del limite municipal entre Mijas- Fuengirola.

oy =

Situacion del sector SUPC-20 (RT) “Club la Costa”.

1.3 Antecedentes.

Con fecha 16 de septiembre de 2015, la Comision Territorial de Ordenacién del Territorio y Urbanismo
acuerda la aprobacion definitiva de la Modificacion de Elementos del PGOU relativa a Zona Club La Costa del
municipio de Mijas (Mélaga), conforme al articulo 33.2.a) de la LOUA.

El 4mbito de la modificacidn se corresponde basicamente con el sector SUP-C-20 del suelo urbanizable
programado en régimen transitorio del PGOU de Mijas, aunque también introduce algunos cambios en
zonas colindantes. Los suelos del sector SUP-C-20 se caracterizaron por tener Plan Parcial de Ordenacion
(PPO) aprobado y vigente, en el momento de aprobacién del PGOU, asumiendo éste su ordenacion. EI PPO
se aprobd definitivamente en 1998 y fue objeto de Expediente de Adaptacion al PGOU, aprobado
definitivamente por la CPOTU de fecha 26.4.2001.
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Este &mbito se encuentra en gran parte ejecutado, apareciendo incluido en la Adaptacion Parcial a la
LOUA del PGOU de Mijas como Suelo Urbano Consolidado, salvo dos dreas menores de suelo urbano no
consolidado (SUNC -1y SUNC -2).

Segun se especifica en el documento, la innovacién del PGOU de Mijas del sector SUP-C-20 (RT) tiene
por objeto la sustitucién de dos accesos existentes en la autovia A-7, desde las urbanizaciones Solvillas Il y IlI
y Marina del Sol, el primero, y Polarsol y el Faro, el segundo, por un nuevo acceso a situar entre los dos
anteriores, que se eliminan. Todo ello con objeto de resolver un problema de seguridad vial, ya que los
accesos existentes no cuentan con carriles de aceleracion y desaceleracion.

Se pretende ademads adaptar las redes viarias internas de las urbanizaciones afectadas y la ordenacion
pormenorizada del ambito, mejorando la carga dotacional e incorporando al mismo tiempo un aumento del
techo edificable.

La innovacion prevé también modificar la calificacion de tres parcelas actualmente calificadas con uso
hotelero y comercial, con la ordenanza CJ, que pasarian a uso residencial. Se modifican otras parcelas
residenciales limitando el nimero maximo de viviendas a las ya edificadas, asignando las unidades
sobrantes a otras parcelas vacantes.

Para el desarrollo del suelo urbano no consolidado pendiente de desarrollar en el sector SUP-C-20 (RT)
se delimita un ambito denominado Unidad de Ejecucion SUP-C20RT-UE1, de superficie 90.496 m2, con una
densidad total de 244 viviendas (27 de las cuales son protegidas), un techo de 22.559 m2, siendo los usos
previstos residencial (19.409 m2t), comercial (3.000 m2t) y equipamiento privado (150 m2t). El desarrollo de
la UE-1 debe garantizarse mediante la redaccion de un Proyecto de Urbanizaciéon y de un Proyecto de
Reparcelacion.
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Proyecto de Urbanizacién de la Unidad de Ejecucién N2 1, Suelo Urbano No Consolidado del Sector SUP- C20 (RT) “Club La Costa” del PGOU de Mijas, Malaga.

1.4 Objeto. 3 OBRAS DE URBANIZACION SEGUN INNOVACION PGOU MUIJAS.

El objeto de la presente Adenda es definir las obras de urbanizacién necesarias conforme a la

. " 3.1 Obrasincluidas en la Fase A
Innovacién del PGOU de Mijas, para la reforma de acceso a la Parcela UA-3.

El Proyecto de Urbanizacion contempla la ejecucion dividida en dos fases Ay B, por lo que las obras de 3.1.1 Acceso UA-3
Reforma de Acceso a la Parcela UA-3 se incluirdn en la Fase A.

1.5 Promotor y autor de proyecto.

El promotor y propietario de esta actuacion serd REMISOL S.A., con domicilio en Ctra. Nacional 340 —km
206, Marina del Sol. Mijas-Costa (Malaga) y CIF: A-29.738.929.

El autor del presente proyecto de Urbanizacion es el Ingeniero de Caminos Enrique de la Torre Lara,
colegiado n216.917.

2 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA URBANISTICA ESPECIFICA.

2.1 Cumplimiento de la Orden VIV-561/2010.

En el Anejo 17 del Proyecto de Urbanizacion se da cumplida justificacion del cumplimiento de las
condiciones bdsicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y la utilizacién de los espacios
publicos urbanizados en todos sus aspectos y concretamente:

— —_—

KPROBADO INTCIACRIEK £
CON FEGHA:

e En éareas de uso peatonal e itinerarios peatonales. Art 4, 5,19, 20y 21.
e En las condiciones generales de los elementos de la urbanizacidn. Art 10.

e En las plazas de aparcamiento. Art 35. .
.\ P.D. Decreto n* 2047668472

e Enrejillas, alcorques, tapas, mobiliario urbano. Art 12, 25, 28. U T / “Departdmento de Urianismo

iz i = ) 3 dero Cantor,
e Envegetacion. Art 18. Planta del vial VR-C1 Fdo. Guadalupe Escudero Ganto
e En la sefializacion e iluminacion. Art 31. 3.1.1.1 Identificacion de servicios existentes.

En la campafia de inspeccidn y levantamiento de servicios durante los trabajos previos a la redaccion de
esta adenda se detecta que los servicios existentes no seran afectados por la ejecucién de la reforma del
acceso, tal y como reflejamos en el plan de planta.

3.1.1.2 Demoliciones y desmontajes.

Para la reforma del acceso es necesaria la demoliciéon completa de la acera norte y solo la demolicion
de las baldosas de la acera sur, demolicién de los bordillos de la acera norte y sur y el fresado del pavimento
de mezcla bituminosa para la realizacion del solape con la nueva calzada existente y la demolicién de la
calzada existe al este.

Por otra parte, sera necesaria la demolicién de cuatro sumideros tal y como indicamos en planos.

3.1.1.3 Red viaria y Secciones Tipo.

Se dispone una seccién existe compuesta por una calzada de 7 metros de anchura con dos carriles y
doble sentido de circulacién, y con aceras de 1,50 m en el sur. Esta calzada se amplia para formar el fondo
de saco, tiendo calzada de ancho variable, acera norte de 1,20 m y acera sur de 1,50 m.

Adenda n21 Reforma Acceso Parcela UA-3 6
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a 4215 et S (4er)

canan

Seccion tipo de vial

3.1.1.4 Movimiento de tierras y explanacidn.

El trazado en alzado viene limitado por la conexion con la calzada existente. Se realizara un cajeo de 96
cm para alojar el firme previsto.

A falta de informacién geotécnica en esta zona, el equipo redactor ha considerado un suelo adecuado
en toda la traza del vial. De acuerdo a la normativa vigente, existen varias alternativas para obtener la
explanada deseada tipo E2. Consideramos que la mas adecuada es extender una capa de suelo seleccionado
de 55 centimetros de espesor, minimizando con ello la profundidad del cajeo necesaria.

3.1.1.5 Firmes y pavimentacion.

Firme

Como ya hemos indicado anteriormente, a falta de estudio geotécnico especifico de la zona, el equipo
redactor ha considerado que el suelo existente en la traza del vial es tipo adecuado.

Se ha considerado una explanada E2 y se ha considerado un trafico T41, se dispone que la seccién mas
apropiada dada esta categoria de trafico y los condicionantes del terreno, es la seccién 4121 de la
instruccion 6.1-IC “Secciones de firme”.

= Explanada mejorada tipo E2 con 55 cm de Suelo Seleccionado con CBR >10, compactado al
100% PM.

= Base de 30 cm de Zahorra Artificial ZA-25, compactada al 100% Proctor Modificado.

= Pavimento de mezcla bituminosa formada por capa de rodadura AC16 surf S de 4 centimetros
y capa base AC22 base G de 7 centimetros.

Entre las capas de mezcla bituminosa se extendera un riego de adherencia con una dosificacién de 0,5
I/m2, y entre la capa de zahorra artificial y la capa base de la mezcla bituminosa se extendera un riego de
imprimacion con una dosificacion de 1,5 I/m2.

El espesor y tipo de mezcla viene determinado por la tabla 542.10 de O.C. 24/08 sobre el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Articulo 542-Mezclas
bituminosas en caliente tipo hormigén bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura.
Mezclas drenantes y discontinuas, la cual entrd en vigor el 31 de Julio de 2.008.

Solape de firmes.

En el vial existente se ejecutara el cajeo necesario para la ejecucion del nuevo firme (base de 30 cm de
zahorra artificial ZA-0/20 y 11 cm para el pavimento de mezcla bituminosa).

Para conseguir un éptimo solape entre el firme existente y el firme de nueva ejecucidn, se realizara un
cajeo en escalones de 50 cm de altura y anchura en la interseccién de los viales. Ademas, se colocara una
geomalla de 50KN de resistencia entre la capa base y capa de rodadura de MBC. Asimismo, se coloca una

Adenda n21 Reforma Acceso Parcela UA-3

geomalla de 160KN entre la zahorra ZA-0/20 y la capa de suelo seleccionado. Con estos elementos
conseguimos una mejor distribucién de tensiones verticales entre las distintas capas de firme evitando
rigideces diferenciales excesivas que se reflejen en grietas superficiales en el aglomerado. Se fresara la capa
de rodadura existente en un ancho de 1 metro para conseguir una mejor union con la capa de rodadura de
nueva ejecucion.

Pavimento de acera.

Las aceras se formardn mediante baldosa hidraulica de hormigén de 40x40cm. modelo 10 tacos,
recibida con mortero de cemento 1:6 en una capa de 2 cm de espesor colocada sobre losa de hormigén HM-
20 de 10 cm. de espesor, confinados mediante bordillo C3 junto a calzada y con una pendiente transversal
del 1% hacia la calzada.

4  PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El plazo de ejecucién de las obras incluidas en esta adenda al proyecto de urbanizacién no interfiere en
el plazo previsto en el Proyecto de Urbanizacion que es de 8 meses a partir de la firma del Acta de
Replanteo.

5 FORMULA DE REVISION DE PRECIOS.

Segun el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico, los precios de los contratos solo podrén ser objeto de revision
periddica y predeterminada en los términos establecidos en su Capitulo II.

Segun el articulo 89 del RD 3/2011, no cabra la revision periddica no predeterminada o no periddica de
los precios de los contratos. Se entendera por precio cualquier retribucion o contraprestacién econémica
del contrato, bien sean abonadas por la Administracién o por los usuarios.

Previa justificacién en el expediente, la revision periddica y predeterminada de precios solo se podra
llevar a cabo en los contratos de obra en los que el periodo de recuperacion de la inversién sea igual o
superior a cinco afios. No se consideraran revisables en ninglin caso los costes asociados a las
amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial.

En los supuestos en que proceda, el 6rgano de contratacion podra establecer el derecho a revision
periédica y predeterminada de precios y fijara la férmula de revision que deba aplicarse, atendiendo a la
naturaleza de cada contrato y la estructura y evolucion de los costes de las prestaciones del mismo. El pliego
de cldusulas administrativas particulares o el contrato deberdn detallar, en tales casos, la formula de
revision aplicable, que sera invariable durante la vigencia del contrato y determinara la revisién de precios
en cada fecha respecto a la fecha de adjudicacién del contrato, siempre que la adjudicacion se produzca en
el plazo de tres meses desde la finalizacion del plazo de presentacién de ofertas, o respecto a la fecha en
que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicacion se produce con posterioridad.

Cuando proceda, la revisién periddica y predeterminada de precios en los contratos del sector piblico
tendré lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen
transcurrido dos afios desde su formalizacidn. En consecuencia el primer 20 por 100 ejecutado y los dos
primeros afios transcurridos desde la formalizacion quedaran excluidos de la revisionapragan0 INIGIALMENTE

6 SEGURIDAD Y SALUD.

2 1 MAR. 2018

N
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre fija la obligatoriedad de redactar HB?&E‘&F’JM@?@B i 2??'2
y salud en las obras.

Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Esctidero Cantor.
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En el E.S.S realizado con anterioridad en el Proyecto de Urbanizacion se detallan las medidas y Cuadro de Precios N22.
precauciones que deberan adoptarse a la realizacién de las obras de reforma de acceso incluidas en esta PRESUPUESTOS.
Adenda por lo que nos remitimos a la documentacion incluida en el Proyecto de Urbanizacion.

Presupuesto por capitulos.

7 CONTROL DE CALIDAD.

Resumen de presupuesto.
El control de calidad sera a cargo del contratista hasta un 1% del presupuesto base de licitacion.
11 PRESUPUESTO.
8  RESIDUOS SOLIDOS DE LA CONSTRUCCION.

El Presupuesto de Ejecucién Material de este proyecto asciende a la cifra de QUINCE MIL
El Real Decreto 105/2008, de 1 febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de NOVECIENTOS VEINTE EUROS Y OCHENTA Y UN CENTIMOS (15.920,81 €)
construccién y demolicién indica la obligatoriedad de que se incluya en el Proyecto de Urbanizaciéon un

, - . .. . s i El Presupuesto de ejecucion por Contrata de este proyecto asciende a la cifra de DIECIOCHO MIL
estudio de gestidn de residuos de construccion y demolicién que se produciran en la misma.

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS Y SETENTA Y SIETE CENTIMOS (18.945,77 €)

En el estudio de gestion de residuos realizado en el Proyecto de Urbanizacion se estima la cantidad, las
medidas genéricas de prevencion que se adoptaran, el destino previsto para los residuos, asi como una
valoracién de los costes derivados de su gestion y se incluyen en el presupuesto del proyecto.

El Presupuesto de Licitacién de este proyecto asciende a la cifra de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS
VEINTICUATRO EUROS Y TREINTA Y OCHO CENTIMOS (22.924,38 €).

Una vez se redacte el Texto Refundido del Proyecto de Urbanizacién se incluird en el estudio de gestion
la cantidad de residuos estimada de las obras incluida en esta adenda.
Estepona, diciembre de 2017.
EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO.

9  PLIEGO DE CONDICIONES.

En el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares realizado con anterioridad en el Proyecto de
Urbanizacidn se detallan las especificaciones que se imponen para la ejecucion de las obras, la medicién y el
abono de las mismas por lo que nos remitimos a la documentacion incluida en el Proyecto de Urbanizacion.

10 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA ADENDA.

Los documentos que componen este proyecto son los siguientes:

Fdo. Enrique de la Torre Lara.

21.-
DOCUMENTO N2 1.- MEMORIA Colegiado N2 16.917.

DOCUMENTO N2 2.- PLANOS.

INDICE DE PLANOS

) APROBADO INICIALMENTE
INFORMACION. v CON FECHA:

1 MAR 201%4

P.D. Decreto n° 2017008472
PROYECTO CONSTRUCTIVO Departamento de Urbanismo

Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

1. Situacion y Emplazamiento

2. Zonificacion.

3. Red viaria y pavimentacion.

4, Demoliciones.

DOCUMENTO N2 4.- PRESUPUESTO.
MEDICIONES
CUADRO DE PRECIOS.

Cuadro de Precios N91

Adenda n21 Reforma Acceso Parcela UA-3 8
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Demolicion de bordillo C3
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Proyecto de Urbanizacién de la Unidad de Ejecucién N2 1, Suelo Urbano No Consolidado del Sector SUP- C20 (RT) “Club La Costa” del PGOU de Mijas, Malaga.

Cuadro de precios n21

Adenda n21 Reforma Acceso Parcela UA-3
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Reforma Acceso Parcela UA-3

Nim. UM
1 Ml

2 M2
3 M3
4 M3

5 M3
6 Ml

7 M2
8 M3
9 M2
10 TN

Descripcion Importe en letras

Importe en cifras

Demolicion de bordillo colocado sobre hormigén, con martillo hidraulico, in-

cluso carga y transporte a lugar de acopio en obra
Tres euros con tres
cents.

Demolicién de pavimento de acera incluido bordillo con martillo hidraulico

de espesor e=20cm, incluso carga y trasnporte a lugar de acopio en obra
Siete euros con veinti-
séis cents.

Suelo seleccionado segin pg-3, procedente de préstamo para coronacién de
terraplén o relleno, incluso extendido, regado y compactacdo al 100% de
proctor modificado en tongadas de 30cm.

Siete euros con diez
cents.

Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga y transporte a a lugar de aco-
pio en obra.

Dos euros con ochenta y
nueve cents.

Desmonte en cualquier clase de terreno, cajeo de apertura de vial, incluido
perfilado de taludes de terreno y cuneta incluido carga y transporte a lugar de
acopio en obra.

Dos euros con setenta
cents.

Bordillo de hormigén tipo c-3, bicapa, color gris, de 28x17x14 cm, arista ex-
terior biselada, colocado sobre solera de hormigon hm-20/20, de 10 a 15 cm
de espesor, rejuntado y limpieza,incluido la excavacién previa, de 1,00 de
longitud en alineaciones rectas y de 0,50 m de longitud en curvas en rotondas
y fondos de saco.

Once euros con sesenta
y cuatro cents.

Acera de baldosa hidraulica de hormigén de dimensiones 40x40 cm, simila-
res a las existentes. Incluso limpieza de superficie de apoyo, suministro y co-
locacion de baldosas sobre capa de mortero hm-40 1/6 de cemento, sin incluir
losa de hormigén. Incluso relleno de juntas con lechada de cemento y recor-
tes. Medido en metros cuadrados realmente ejecutados en obra. Totalmente
terminado incluso pp de mano de obra, maquinaria y pequefio material.

Trece euros con treinta
y tres cents.

Zahorra artificial extendida y compactada al 100 % proctor modificado
Diecinueve euros con
cincuenta y siete cents.

Losa de hormigén HM-20/P/20/1la en aceras de 10 cm de espesor, reforzado
con mallazo de acero electrosoldado ME #15x15 d=6mm, sobre lamina de
polietileno galga 200, consistencia pléstica y tamafio maximo del ardio 20
mm, transportado y puesto en obra segun la instruccion EHE-08, encofrado y
desencofrado y p.P. De corte para juntas. Vibrado y curado. Medido en me-
tros cuadrados realmente ejecutados. Totalmente terminado incluso pp de
mano de obra, maquinaria y pequefio material.

Diez euros con setenta y
seis cents.

Mezcla bituminosa en caliente de granulometria gruesa ac 22 base g, densi-
dad 2,45 tn/m3, incluyendo fabricacion, transporte a obra, extendido, com-
pactacién, betin y filler de aportacion. Totalmente terminado incluso pp. De
mano de obra, maquinaria y pequefio material.

Cuarenta y tres euros
con treinta cents.

3,03

7,26

7,10

2,89

2,70

11,64

13,33

19,57

10,76

43,30

Nam. UM Descripcién
11 Tn Mezcla bituminosa en caliente de granulometria semidensa ac 16 surf's, den-

16

17

20

21

22

23

sidad 2,5 tn/m3, incluyendo fabricacion, transporte a obra, extendido, com-
pactacion, betin y filler de aportacion. Totalmente terminado incluso pp.De
mano de obra, maquinaria y pequefio material.

M2 Riego de adherencia realizado con emulsion bituminosa y con una dosifica-
ci6n de 0,5 1/m2

M2 Riego de imprimacién realizado con emulsién bituminosa y con una dosifica-
ciéon de 1,5 1/m2

M2 Demolicién de pavimento de mezcla bituminosa de espesor e=15cm. Incluso
carga y transporte a lugar de acopio en obra.

M3 M3 de tierra vegetal, incluso parte proporcional de extendido y preparacion
del terreno.

M2 M? plantacion de césped en esquejes.

Ml MIL. Corte de pavimento 6 solera de aglomerado asfaltico 6 mezcla bitumino-
sa (medidas de longitud), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles
6 calzadas, i/replanteo y p.P. De medios auxiliares.

ud Demolicion y retirada de sumideros, incluso demolicion de arqueta y tubo de
conexion a pozo .

M2 Fresado de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor medio de 3 cm.
Incluso carga a elemento de transporte o contenedor de RDC a pie de obra.
Totalmente terminado incluso pp. de pequefio ,material, maquinaria y mano
de obra.

m2 Geomenbrana de Refuerzo fortrac R 160/160-30, para su colocacion entre
tongadas de ZA-25. Totalmente colocada y medido en M2.

m2 Geomenbrana de Refuerzo CRP 50/50 T 1* capa de MBC. Totalmente colo-
cada.

m? Pavimento de losa de piedra natural sobre capa de mortero de 4 cm de espe-
sor, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).

m Traviesa de madera de roble envejecida de 18x12 cm colocada horizontal-
mente sobre terreno.

Importe en letras

Importe en cifras

Cuarenta y dos euros
con treinta cents.

Treinta y seis cents.

Cincuenta y un cents.

Tres euros con setenta y
ocho cents.

Once euros con tres
cents.

Dos euros con veinti-
cuatro cents.

Un euro con sesenta y
ocho cents.

Treinta y seis euros con
veintitrés cents.

Seis euros con treinta y
tres cents.

Ocho euros con treinta y
siete cents.

Cinco euros con noven-
ta y nueve cents.

Cincuenta y tres euros
con treinta y cuatro
cents.

42,30

0,36

0,51

3,78

11,03

1,68

36,23

8,37

5,99
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Reforma Acceso Parcela UA-3

Niim. UM Descripcién
24 PA A justificar para demolicion y reposicion de posibles servicios afectados no

localizados en la campaiia de inspeccién y levantamiento de servicios

Importe en letras

Importe en cifras

Veintidos euros.

Setecientos dos euros
con sesenta y tres cents.

22,00

702,63
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4.2

Proyecto de Urbanizacion de la Unidad de Ejecucién N2 1, Suelo Urbano No Consolidado del Sector SUP- C20 (RT) “Club La Costa” del PGOU de Mijas, Malaga.

Cuadro de precios n22

Adenda n21 Reforma Acceso Parcela UA-3
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Reforma Acceso Parcela UA-3

Ml

M2

M3

M3

M3

Descripcion

Demolicién de bordillo colocado sobre hormigén, con martillo hidraulico, in-
cluso carga y transporte a lugar de acopio en obra

Mano de obra
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Demolicién de pavimento de acera incluido bordillo con martillo hidraulico de
espesor e=20cm, incluso carga y trasnporte a lugar de acopio en obra

Mano de obra
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Suelo seleccionado segiin pg-3, procedente de préstamo para coronacion de te-
rraplén o relleno, incluso extendido, regado y compactacdo al 100% de proctor
modificado en tongadas de 30cm.

Mano de obra

Materiales

Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga y transporte a a lugar de acopio
en obra.

Mano de obra
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Desmonte en cualquier clase de terreno, cajeo de apertura de vial, incluido per-
filado de taludes de terreno y cuneta incluido carga y transporte a lugar de aco-
pio en obra.

Mano de obra

Precio

0,5950
2,4333

3,0283
0,0017

3,03

3,5285
3,7307

7,2592
0,0008

7,26

0,8081
3,7779
2,5120

7,0980
0,0020

7,10

0,3726
2,5148

2,8874
0,0026

2,89

0,3010

Ml

M3

Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Bordillo de hormigén tipo ¢-3, bicapa, color gris, de 28x17x14 cm, arista exte-
rior biselada, colocado sobre solera de hormigéon hm-20/20, de 10 a 15 cm de
espesor, rejuntado y limpieza,incluido la excavacion previa, de 1,00 de longi-
tud en alineaciones rectas y de 0,50 m de longitud en curvas en rotondas y fon-
dos de saco.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Acera de baldosa hidraulica de hormigén de dimensiones 40x40 cm, similares
a las existentes. Incluso limpieza de superficie de apoyo, suministro y coloca-
cion de baldosas sobre capa de mortero hm-40 1/6 de cemento, sin incluir losa
de hormigon. Incluso relleno de juntas con lechada de cemento y recortes. Me-
dido en metros cuadrados realmente ejecutados en obra. Totalmente terminado
incluso pp de mano de obra, maquinaria y pequefio material.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Zahorra artificial extendida y compactada al 100 % proctor modificado

Mano de obra

Materiales

Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Losa de hormigon HM-20/P/20/Ila en aceras de 10 cm de espesor, reforzado
con mallazo de acero electrosoldado ME #15x15 d=6mm, sobre lamina de po-
lietileno galga 200, consistencia plastica y tamafio maximo del ardio 20 mm,
transportado y puesto en obra segun la instruccion EHE-08, encofrado y desen-
cofrado y p.P. De corte para juntas. Vibrado y curado. Medido en metros cua-
drados realmente ejecutados. Totalmente terminado incluso pp de mano de
obra, maquinaria y pequefio material. 3

Mano de obra

2,3944

2,6954
0,0046

2,70

24747
9,1647

11,6394
0,0006

11,64

24747
10,8552

13,3299
0,0001

13,33

0,2747
18,0942
1,2021

19,5710
-0,0010

19,57

———APROBADO INICIALMENTE

CON FECHA:

P.D. Decreto n° 2017008472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.
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Reforma Acceso Parcela UA-3

N Ud. Descripcion Precio
Materiales 6,7321 Mano de obra 0,0588
Magquinaria 0,5490 Materiales 0,3200
Maquinaria 0,1289
Suma 10,7626
Redondeo -0,0026 Suma 0,5077
Redondeo 0,0023
TOTAL 10,76
TOTAL 0,51
10 TN Mezcla bituminosa en caliente de granulometria gruesa ac 22 base g, densidad
2,45 tn/m3, incluyendo fabricacién, transporte a obra, extendido, compacta- 14 M2 Demolicién de pavimento de mezcla bituminosa de espesor e=15cm. Incluso
cién, betun y filler de aportaciéon. Totalmente terminado incluso pp. De mano carga y transporte a lugar de acopio en obra.
de obra, maquinaria y pequefio material.
Mano de obra 3,5285
Maquinaria 0,2465
Suma 3,7750
Redondeo 0,0050
Mano de obra 0,5885
Materiales 41,0751 TOTAL 3,78
Maquinaria 1,6315
Suma 43,2951
Redondeo 0.0049 15 M3 M3 de tierra vegetal, incluso parte proporcional de extendido y preparacion del
’ terreno.
TOTAL 43,30
Mano de obra 2,6182
Materiales 3,4450
11 Tn Mezcla bituminosa en caliente de granulometria semidensa ac 16 surf's, densi- Maquinaria 4,9693
dad 2,5 tn/m3, incluyendo fabricacion, transporte a obra, extendido, compacta-
cion, betin y filler de aportacion. Totalmente terminado incluso pp.De mano Suma 11,0325
de obra, maquinaria y pequefio material. Redondeo -0,0025
TOTAL 11,03
Mano de obra 0,5885
Materiales 40.0787 16 M2 M2 plantacién de césped en esquejes.
Maquinaria 1,6315
i 2
Suma 42,2987 Materiales 22366
Redondeo 0,0013 Suma 22366
Redond 34
TOTAL 42’30 eaondeo 0,00
TOTAL 2,24
12 M2 Riego de adherencia realizado con emulsion bituminosa y con una dosificacion
5 1/m2 : . e
9605 Tim 17 Ml Ml. Corte de pavimento 6 solera de aglomerado asféltico 6 mezcla bituminosa
(medidas de longitud), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles 6
Mano de obra 0.0654 calzadas, i/replanteo y p.P. De medios auxiliares.
Materiales 0,1601
Ilauinacis 04532 Mano de obra 0,5825
Suma 0.3647 Maquinaria 1,0944
Redondeo -0,0047 Suma 1,6769
TOTAL 0,36 Redondeo 0,0031
TOTAL 1,68
APROBADO INICIALMENTE
13 M2 Riego de imprimacion realizado con emulsion bituminosa y con una dosifica- CON FECHA:

cién de 1,5 I/m2

21 MAR. 2018

P.D. Becreto n° 2017008472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Canior,
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Reforma Acceso Parcela UA-3

N° Ud.
18 ud
19 M2
20 m2
21 m2
22 m?

Descripcion

Demolicién y retirada de sumideros, incluso demolicion de arqueta y tubo de
conexion a pozo .

Mano de obra

Materiales

Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Fresado de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor medio de 3 cm. In-
cluso carga a elemento de transporte o contenedor de RDC a pie de obra. To-
talmente terminado incluso pp. de pequefio ,material, maquinaria y mano de
obra.

Mano de obra
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Geomenbrana de Refuerzo fortrac R 160/160-30, para su colocacion entre ton-
gadas de ZA-25. Totalmente colocada y medido en M2.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Geomenbrana de Refuerzo CRP 50/50 T 1° capa de MBC. Totalmente coloca-
da.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Pavimento de losa de piedra natural sobre capa de mortero de 4 cm de espesor,
medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).

Mano de obra

Precio

29,1288
0,9752
6,1288

36,2328
-0,0028

36,23

1,4820
6,8900

8,3720
-0,0020

8,37

1,5709
4,4202

59911
-0,0011

5,99

2,4747

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
23 m Traviesa de madera de roble envejecida de 18x12 cm colocada horizontalmen-
te sobre terreno.
Mano de obra
Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
24 PA A justificar para demolicion y reposicion de posibles servicios afectados no lo-

calizados en la campafia de inspeccion y levantamiento de servicios

Sin descomposicion

TOTAL

Estepona , 14 de Diciembre de 2017

AUTOR DEL PROYECTO:

1.C.P. Enrique de la Torre Lara
Colegiado n°® 16.917

50,8675

53,3422
-0,0022

53,34

8,8213
13,1779

21,9992
0,0008

22,00

702,6300

702,63

Pag.

APROBADO INICIALMENTE
CON FECHA:

2 1 MAR. 2018
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Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor,
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4.3

Proyecto de Urbanizacion de la Unidad de Ejecucién N 1, Suelo Urbano No Consolidado del Sector SUP- C20 (RT) “Club La Costa” del PGOU de Mijas, Malaga.

Mediciones

Adenda n21 Reforma Acceso Parcela UA-3

APROBADO INICIALMENTE
CON FECHA:

21 MAR. 20187/

P.D. Decreto n° 201 472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor,
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Obra: Reforma Acceso Parcela UA-3

19

Descripcidn
solape

Descripcion
Acera norte
Acera sur

Descripcion

17

Descripcioén
acera norte
acera sur

14

Descripcion

18

Descripcién

24

Demoliciones

1,007 M2

Unidades

116,100 M2

Unidades

63,660
52,440

41,590 Ml

Unidades

94,380 Ml

Unidades

239,360 M2

Unidades

239,360

4,000 ud

Unidades
4,000

1,000 PA

Fresado de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor medio de 3 cm. Incluso
carga a elemento de transporte o contenedor de RDC a pie de obra. Totalmente ter-
minado incluso pp. de pequeiio ,material, maquinaria y mano de obra.

Largo Ancho Alto Parcial
20,130 0,050 1,007
Total ... 1,007

Demolicion de pavimento de acera incluido bordillo con martillo hidraulico de es-
pesor e=20cm, incluso carga y trasnporte a lugar de acopio en obra

Largo Ancho Alto Parcial
63,660

52,440

Total ... 116,100

Demolicion de bordillo colocado sobre hormigén, con martillo hidraulico, incluso
carga y transporte a lugar de acopio en obra

Largo Ancho Alto Parcial
41,590 41,590
Total... 41,590

MI. Corte de pavimento 0 solera de aglomerado asfaltico 6 mezcla bituminosa (me-
didas de longitud), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles 6 calzadas,
i/replanteo y p.P. De medios auxiliares.

Largo Ancho Alto Parcial
52,790 52,790
41,590 41,590

Total ... 94,380

Demolicion de pavimento de mezcla bituminosa de espesor e=15cm. Incluso carga y
transporte a lugar de acopio en obra.

Largo Ancho Alto Parcial
239,360
Total ... 239,360

Demolicion y retirada de sumideros, incluso demolicién de arqueta y tubo de cone-
xion a pozo .

Largo Ancho Alto Parcial
4,000
Total ... 4,000

A justificar para demolicién y reposicion de posibles servicios afectados no localiza-
dos en la campaiia de inspeccion y levantamiento de servicios

Descripcion Unidades
1,000
2 Movimiento de tierras
4 20,450 M3
Descripcion Unidades
5 307,344 M3
Descripcion Unidades

Cajeo calzada
Cajeo zona verde

3 Firmes y Pavimentacion
3 88,104 M3
Descripcion Unidades
Explanada

Relleno acera

8 31,323 M3
Descripcion Unidades
Calzada

9 47,510 M2
Descripcidn Unidades

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga y transporte a a lugar de acopio en
obra.

Largo Ancho Alto Parcial
102,250 0,200 20,450
Total ... 20,450

Desmonte en cualquier clase de terreno, cajeo de apertura de vial, incluido perfila-
do de taludes de terreno y cuneta incluido carga y transporte a lugar de acopio en
obra.

Largo Ancho Alto Parcial
127,190 0,760 96,664
263,350 0,800 210,680

Total ... 307,344

Suelo seleccionado segiin pg-3, procedente de préstamo para coronacién de terra-
plén o relleno, incluso extendido, regado y compactacdo al 100% de proctor modifi-
cado en tongadas de 30cm.

Largo Ancho Alto Parcial
127,190 0,550 69,955
47,510 0,382 18,149
Total ... 88,104

Zahorra artificial extendida y compactada al 100 % proctor modificado

Largo Ancho Alto Parcial
104,410 0,300 31,323
Total ... 31,323

Losa de hormigén HM-20/P/20/I1a en aceras de 10 cm de espesor, reforzado con
mallazo de acero electrosoldado ME #15x15 d=6mm, sobre ldmina de polietileno
galga 200, consistencia plastica y tamafio maximo del ardio 20 mm, transportado y
puesto en obra segin la instruccion EHE-08, encofrado y desencofrado y p.P. De
corte para juntas. Vibrado y curado. Medido en metros cuadrados realmente ejecu-
tados. Totalmente terminado incluso pp de mano de obra, maquinaria y pequefio
material.

Largo Ancho Alto Parcial
47,510 47,510

APROBADO INICIALMENTE
Total ... 47BMOFECHA:

21 MAR. 2018

P.D. Decreto n° 2017060&%
Departamento de Urbafismo
Fdo. Guadalupe Escucero G !
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Obra: Reforma Acceso Parcela UA-3

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto ~ Parcial 11 10,441 Tn Mezela bituminosa en caliente de granulometria semidensa ac 16 surf s, densidad
2,5 tn/m3, incluyendo fabricacién, transporte a obra, extendido, compactacién, be-
7 47,510 M2 Acera de baldosa hidraulica de hormigén de dimensiones 40x40 cm, similares a las tin y filler de aportacién. Totalmente terminado incluso pp.De mano de obra, ma-

existentes. Incluso limpieza de superficie de apoyo, suministro y colocacién de bal- quinaiay pequetamaterial

dosas sobre capa de mortero hm-40 1/6 de cemento, sin incluir losa de hormigén.
Incluso relleno de juntas con lechada de cemento y recortes. Medido en metros cua-
drados realmente ejecutados en obra. Totalmente terminado incluso pp de mano de
obra, maquinaria y pequefio material.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,500 104,410 0,040 10,441
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
47,510 47,510
Total ... 10,441
Total ... 47,510
21 60,390 m2 Geomenbrana de Refuerzo CRP 50/50 T 1° capa de MBC. Totalmente colocada.
6 41,760 Ml Bordillo de hormigén tipo c-3, bicapa, color gris, de 28x17x14 cm, arista exterior Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
biselada, colocado sobre solera de hormigon hm-20/20, de 10 a 15 cm de espesor, re- 20,130 1,500 30,195
juntado y limpieza,incluido la excavacion previa, de 1,00 de longitud en alineacio- 20.130 1.500 30.195
nes rectas y de 0,50 m de longitud en curvas en rotondas y fondos de saco. ’ ’ ’
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial Total ... 60,390
41,760 41,760
20 40,260 m2 Geomenbrana de Refuerzo fortrac R 160/160-30, para su colocacién entre tongadas
Total ... 41,760 de ZA-25. Totalmente colocada y medido en M2.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12 104,410 M2 Riego de adherencia realizado con emulsion bituminosa y con una dosificacion de 20,130 1,000 20,130
0,5 Vm2 20,130 1,000 20,130
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
104,410 104’410 Total ... 40,260
Total ... 104,410 16 263,650 M2 M? plantacion de césped en esquejes.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
13 104,410 M2 Riego de imprimacién realizado con emulsién bituminosa y con una dosificacién de 7ZONA VERDE 263,650 263,650
1,5 /m2
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial Total ... 263,650
104,410 104,410
15 210,920 M3 M3 de tierra vegetal, incluso parte proporcional de extendido y preparacion del te-
Total ... 104,410 rreno.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10 18,272 TN Mezcla bituminosa en caliente de granulometria gruesa ac 22 base g, densidad 2,45 7ZONA VERDE 1,000 263,650 0,800 210,920
tn/m3, incluyendo fabricacion, transporte a obra, extendido, compactacion, betiin y
filler de aportacion. Totalmente terminado incluso pp. De mano de obra, maquina-
ria y pequeiio material. Total 210,920
22 52,440 m? Pavimento de losa de piedra natural sobre capa de mortero de 4 cm de espesor, me-

dido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).

Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,500 104,410 0,070 18272 Caisiic peatoms] 53445 $2.440
Total .. 18272 Total... APROBRUHINICIALMENTE
CON FECHA:

21 MAR. 2018

P.D. Decreto n° 20170
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escticdero Cantor.
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Obra: Reforma Acceso Parcela UA-3

23

Descripcion
Camino peatonal

70,000 m Traviesa de madera de roble envejecida de 18x12 cm colocada horizontalmente

sobre terreno.

Unidades Largo

34,780
35,220

Ancho

Alto

Total ...

Parcial

34,780
35,220

70,000

APROBADO INICIALMENTE
CON FECHA:

2 1 MAR. 2018

P.D. Decreto n° 2017688472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.
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4.4

Proyecto de Urbanizacién de la Unidad de Ejecucion N2 1, Suelo Urbano No Consolidado del Sector SUP- C20 (RT) “Club La Costa” del PGOU de Mijas, Mélaga.

Presupuesto por Capitulos

Adenda n21 Reforma Acceso Parcela UA-3

APROBADO INICIALMENTE
CON FECHA:

21 MAR. 2018

P.D. Decreto n® 2017006472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Canior.
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Reforma Acceso Parcela UA-3

PRESUPUESTO

1

N CP
1 19
2 2
3 1
4 17
5 14
6 18
7 24

Demoliciones

Medicion

uM

Descripcion

1,007

116,100

41,590

94,380

239,360

4,000

1,000

M2

M2

Ml

Ml

M2

ud

PA

Fresado de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor medio de 3
cm. Incluso carga a elemento de transporte o contenedor de RDC a pie
de obra. Totalmente terminado incluso pp. de pequefio ,material, maqui-
naria y mano de obra.

Demolicién de pavimento de acera incluido bordillo con martillo hidrau-
lico de espesor e=20cm, incluso carga y trasnporte a lugar de acopio en
obra

Demolicion de bordillo colocado sobre hormigén, con martillo hidrauli-
co, incluso carga y transporte a lugar de acopio en obra

ML. Corte de pavimento 6 solera de aglomerado asfaltico 6 mezcla bitu-
minosa (medidas de longitud), con cortadora de disco diamante, en suelo
de calles 6 calzadas, i/replanteo y p.P. De medios auxiliares.

Demolicién de pavimento de mezcla bituminosa de espesor e=15cm. In-
cluso carga y transporte a lugar de acopio en obra.

Demolicion y retirada de sumideros, incluso demolicién de arqueta y tu-
bo de conexion a pozo .

A justificar para demolicion y reposicion de posibles servicios afectados
no localizados en la campafia de inspeccion y levantamiento de servicios

Precio Importe
6,33 6,37

7,26 842,89

3,03 126,02

1,68 158,56

3,78 904,78

36,23 144,92
702,63 702,63
Total Cap. 2.886,17

APROBADO INICIALMENTE
CON FECHA:

2 1 MAR. 2018

P.D. Decreto n° 2017408
Departamento de Urhanismo
Fdo. Guadalupe Esctidero Canior.
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Reforma Acceso Parcela UA-3

CpP
4

5

Movimiento de tierras

Medicion UM Descripcién

20,450 M3 Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga y transporte a a lugar de

acopio en obra.

307,344 M3 Desmonte en cualquier clase de terreno, cajeo de apertura de vial, inclui-

do perfilado de taludes de terreno y cuneta incluido carga y transporte a
lugar de acopio en obra.

Precio Importe
2,89 59,10

2,70 829,83

Total Cap. 888,93

10

13

14

—_

2

10

21

20

Firmes y Pavimentacién

Medicion

UM

Descripcion

88,104

31,323

47,510

47,510

41,760

104,410

104,410

18,272

10,441

60,390

40,260

263,650

210,920

52,440

M3

M3

M2

M2

Ml

M2

M2

m2

m2

M2

M3

Suelo seleccionado segiin pg-3, procedente de préstamo para coronacion
de terraplén o relleno, incluso extendido, regado y compactacdo al 100%
de proctor modificado en tongadas de 30cm.

Zahorra artificial extendida y compactada al 100 % proctor modificado

Losa de hormigén HM-20/P/20/11a en aceras de 10 cm de espesor, refor-
zado con mallazo de acero electrosoldado ME #15x15 d=6mm, sobre 13-
mina de polietileno galga 200, consistencia plastica y tamafio maximo
del 4rdio 20 mm, transportado y puesto en obra segin la instruccion
EHE-08, encofrado y desencofrado y p.P. De corte para juntas. Vibrado
y curado. Medido en metros cuadrados realmente ejecutados. Totalmente
terminado incluso pp de mano de obra, maquinaria y pequefio material.

Acera de baldosa hidraulica de hormigén de dimensiones 40x40 cm, si-
milares a las existentes. Incluso limpieza de superficie de apoyo, sumi-
nistro y colocacién de baldosas sobre capa de mortero hm-40 1/6 de ce-
mento, sin incluir losa de hormigén. Incluso relleno de juntas con lecha-
da de cemento y recortes. Medido en metros cuadrados realmente ejecu-
tados en obra. Totalmente terminado incluso pp de mano de obra, maqui-
naria y pequefio material.

Bordillo de hormigén tipo ¢-3, bicapa, color gris, de 28x17x14 cm, arista
exterior biselada, colocado sobre solera de hormigon hm-20/20, de 10 a
15 cm de espesor, rejuntado y limpieza,incluido la excavacion previa, de
1,00 de longitud en alineaciones rectas y de 0,50 m de longitud en curvas
en rotondas y fondos de saco.

Riego de adherencia realizado con emulsion bituminosa y con una dosifi-
cacion de 0,5 1/m2

Riego de imprimacion realizado con emulsion bituminosa y con una do-
sificacion de 1,5 1/m2

Mezcla bituminosa en caliente de granulometria gruesa ac 22 base g,
densidad 2,45 tn/m3, incluyendo fabricacion, transporte a obra, extendi-
do, compactacion, bettin y filler de aportacion. Totalmente terminado in-
cluso pp. De mano de obra, maquinaria y pequefio material.

Mezcla bituminosa en caliente de granulometria semidensa ac 16 surf's,
densidad 2,5 tn/m3, incluyendo fabricacién, transporte a obra, extendido,
compactacién, bettn y filler de aportacion. Totalmente terminado incluso
pp.De mano de obra, maquinaria y pequefio material.

Geomenbrana de Refuerzo CRP 50/50 T 1° capa de MBC. Totalmente
colocada.

Geomenbrana de Refuerzo fortrac R 160/160-30, para su colocacion en-
tre tongadas de ZA-25. Totalmente colocada y medido en M2.

M2 plantacion de césped en esquejes.

M3 de tierra vegetal, incluso parte proporcional de extendido y prepara-
cién del terreno.

Pavimento de losa de piedra natural sobre capa de mortero de 4 cm de
espesor, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o simi-
lar).

Precio Importe
7,10 625,54
19,57 612,99
10,76 511,21
13,33 633,31
11,64 486,09
0,36 37,59
0,51 53,25
43,30 791,18
42,30 441,65
5,99 361,74
8,37 336,98
2,24 590,58
11,03 2.326,45
APRO \
53,34 279715 BADO INICIALMENTE

CON FECHA:

2 1 MAR. 2018

P.D. Decreto n° 2017 72
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor,
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Reforma Acceso Parcela UA-3

N°

15

Cp

23

Medicién UM Descripcion

70,000 m Traviesa de madera de roble envejecida de 18x12 cm colocada horizon-
talmente sobre terreno.

Precio Importe
22,00 1.540,00
Total Cap. 12.145,71

APROBADO INICIALMENTE
CON FECHA:

21 MAR. 2018

P.D. Decreio n® 2L i1 GPs412
Departamenta de Urbanismo
Fdo. Guadalrne Ezrvdarg Ganter

Pag. 3




RN N N N N ™

o o o o & o o e e W e o o o N

o v o o o o o o o

-

o v o o o o o

o o o ‘o

(VA NAR N I N Nl N W N N N

4.5

Proyecto de Urbanizacion de la Unidad de Ejecucién N 1, Suelo Urbano No Consolidado del Sector SUP- C20 (RT) “Club La Costa” del PGOU de Mijas, Malaga.

Resumen del presupuesto

Adenda n21 Reforma Acceso Parcela UA-3

APROBADO INICIALMENTE
CON FECHA:

21 MAR. 2018

P.D. Decreto n° 20170
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.
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Reforma Acceso Parcela UA-3

RESUMEN DE_CAPITULOS (EJECUCION MATERIAL)

N° Capitulo
1
2
3

Descripcion
Demoliciones
Movimiento de tierras
Firmes y Pavimentacion

Importe
2.886,17
888,93
12.145,71

15.920,81

APROBADO INICIALMENTE
CON FECHA:

P.D. Decreto n® 201700472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor,

Pag 1
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Reforma Acceso Parcela UA-3

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL
13,00 % GASTOS GENERALES

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRA-

21,00 %IVA

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION

15.920,81

2.069,71

955,25

SUMA 18.945,77

3.978,61

22.924,38

Asciende el presente presupuesto de licitacion a la expresada cantidad de:

Veintid6s mil novecientos veinticuatro euros con treinta y ocho cents.

Estepona, 14 de Diciembre de 2017

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.

ENRIQUE DE LA TORRE LARA
COLEGIADO N°16.917

Pag. 2

APROBADO INICIALMENTE
CON FECHA:

21 MAR. 2018

P.D. Decreto n® 2017 412
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.




