MEDICIONES Y PRESUPUESTO Proyecto de Conexion de Infraestructura

IV.-

exterior del Poligono “Lagar Martell”
Vitania Residencial S.A.

APROBADO DEFINITIVAMENTE
CON FECHA:

MEDICIONES Y PRESUPUESTO




PROYECTO DE CONEXIGN:
DEL POLIGONO "LAGAR MARTE

APROBADO DEFINITIVAMENTE
CON FECHA:

ECTOR SUP C-10, MIJAS- MALAGA.

PRESUPUESTO: 20-mar-07
Cédigo  Nat Resumen / Descripcién: ’"’;’é’f‘e
TOTAL ETAPA 1 1.487.118,66

1 capitulo |RAMAL PRINCIPAL 1.397.385,40
1.1 |captulo| EXCAVACION Y TERRAPLEN 5.488,35
1.2 |capituo| OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL 23.489,34
13 REDES DE SERVICIOS 751.897,34
1.3.1 |Capitulo APERTURA DE ZANJAS Y RELLENO COMPACTADO 140.872,60
1.3.2 |Capitulo PAVIMENTACION 13.857,60
1.3.3 |Capltulo RED DE SANEAMIENTO 107.186,43
1.3.4 |Capltulo RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 226.680,49
1.3.5 |Capltulo RED DE DISTRIBUCION DE AGUA RECICLADA 124.788,88
1.3.6 |Capitulo CANALIZACION PARA RED DE ENERGIA ELECTRICA MEDIA TENSION 12.796,70
1.3.7 |Capitulo RED DE ENERGIA ELECTRICA ALIMENTACION A ESTACION DE BOMBEO 125.714,64
1.4 |capitulo| ALJIBE Y ESTACION DE IMPULSION COTA +35,00 (CARRETERADE LA CALA) 247.038,77
1.5 |capituio| ALJIBE Y ESTACION DE IMPULSION COTA +89,00 (CARRETERA DE LA CALA) 272.726,17
1.6 |capiuo| REPOSICION DE SERVICIOS 29.060,68
1.6.1 |[Capituio| OBRAS DE DRENAJE 8.604,00
1.6.2 |Capitulo RED DE TELECOMUNICACIONES 10.715,68
1.6.3 |Capltuo| ACERAS 9.741,00
1.7 |capitulo| ESTRUCTURAS DE PASO Y CONTENSION DE TALUDES EXISTENTES 67.684,75
1.7.1 |Capitulo OBRAS DE PASO DE PASO BAJO EN EL PK 2+500 13.599,75
1.7.2 |Capitulo ESTABILIZACION DE TALUDES 35.835,00
1.7.3 |Capitulo REPOSICION DE VALLADO 18.250,00
2 capitulo | RAMAL DEPURADORA 89.733,26
21 |capituo| INFRAESTRUCTURA 12.362,28
2.2 |capitulo| REDES DE SERVICIO 76.013,11
221 |Capitulo| APERTURA DE ZANJAS 15.234,53
2272 |Capiuo| PAVIMENTACION 11.499,08
223 |Capitulo| RED DE SANEAMIENTO 23.718,00
224 |Capitulo RED DE AGUA RECICLADA 25.561,50
2.3 |captulo |REPOSICION DE SERVICIOS 1.357,87
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PROYECTO DE CONEXION DE INFRAESTRUCTURAS
DEL POLIGONO "LAGAR MARTELL", SECTOR SUP C-10, MIJ

APROBADO DEFINITIVAMENTE
CON FECHA:

20-mar-07
PRESUPUESTO:
; e o Precio Importe
Cédigo Nat  Ud Resumen / Descripcion: Cantidad: unitario: ©:
OfA APA 48 8.66
1 Capitulo RAMAL PRINCIPAL 1.397.385,40
1.1  |Capituio EXCAVACION Y TERRAPLEN 5.488,35
14.01 [Patida [M3 |EXCAVACION EN TRAZA DE TERRENOS EXCAVABLES 556,00 2,10 1.167,60
EXCAVACION EN TRAZA DE TERRENOS EXCAVABLES CON RETROEXCAVADORA DE 140 CV, CON
RENDIMIENTO SUPERIOR A 20 M3/H, INCLUSO DESBROCE, TALADO, DESTOCONADO, EXCAVACION
DIFERENCIADA DEL MATERIAL Y TRANSPORTE A ACOPIO, VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
1.1.02 |Patida |M3 |TERRAPLEN CON SUELO SELECCIONADO 823,00 525 4.320,75
TERRAPLEN CON SUELO PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, INCLUSO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO HASTA EL 95% DE LA DENSIDAD DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO.
1.2 |Capltulo OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL 23.489,34
1201 |Partida [ML [CORTE DE PAVIMENTO EN ACERA, CALZADA O APARCAMIENTO 153,70 1,25 192,13
CORTE DE PAVIMENTO EN ACERA, CALZADA O APARCAMIENTO CON SIERRA DE DISCO,
TOTALMENTE TERMINADO.
1202 |Partida |M2 |DEMOLICION DE CALZADAS CON MEZCLAS BITUMINOSAS 99,89 5,45 544,40
DEMOLICION DE CALZADAS CON MEZCLAS BITUMINOSAS CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO
CORTE PREVIO CON RADIAL Y TRANSPORTE DE PRODUCTO A VERTEDERO.
1203 [Patida |M2 |REPOSICION DE PAVIMENTO DE ZANJAS EN VIALES 99,89 7,30 729,20
REPOSICION DE PAVIMENTO DE ZANJAS EN VIALES FORMADO POR 5 cm. DE MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE TIPO D-12 CALIZO, 7 cm. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO G-25 CALIZO, 25 CM
DE ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO Z-1, RIEGO DE IMPRIMACION Y ADHERENCIA, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, PREVIO REGULARICION Y RASANTEO DEL TERRENO, LIMPIEZA Y BARRIDO
INCLUIDO.
1.204 |Patida |M3 [EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS CON RETROEXCAVADORA 100CV, TIERRA 184,57 5,15 950,54
EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS EN TERRENO NATURAL, CON RETROEXCAVADORA DE 100 CV,
INCLUSO TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
1205 |Patida |M3 [RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS 118,18 5,25 620,45
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS CON MATERIAL DE LA EXCAVACION, CON
RETROEXCAVADORA MIXTA DE 60 CV.
1.206 |Parida |[M3 |RELLENO DE ARENA EN CAPA DE ASIENTO DE TUBERIAS 8,61 22,00 189,42
RELLENO DE ARENA EN CAPA DE ASIENTO DE TUBERIAS, TOTALMENTE EXTENDIDO.
1.207 |Patida [ML |TUBERIA DE PVC DE 400 mm. DE DIAM., LISA, COLOR TEJA 123,03 40,00 4.921,20
TUBERIA DE PVC DE 400 mm. DE DIAMETRO, LISA, COLOR TEJA, COMPACTA MONOCAPA, SN-4
NORMA UNE, CON UNION POR COPA Y JUNTA ELASTICA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.
1208 |Patida |UD |ARQUETA DE HORMIGON PARA ENTRADAS LATERALES DE CUNETA 8,00 786,00 6.288,00
ARQUETA DE HORMIGON PARA ENTRADAS LATERALES DE CUNETA CON SALIDA DE TUBOS DE
HASTA 1.00 m. DE DIAMETRO, TOTALMENTE TERMINADA INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO.
1209 |Partida |ML |CUENTA TRIANGULAR DE HORMIGON HM-20/P/25/, 360,00 25,15 9.054,00
REPOSICION DE CUNETA TRIANGULAR DE HORMIGON HM-20/P/25/, CON ANCHURA INTERIOR TOTAL
DE 1.60., TALUDES 2/1 hiv Y ESPESOR DE HORMIGON 0.10 m., TOTALMENTE TERMINADA.
13 REDES DE SERVICIOS 751.897,34
1.3.1 |Capitulo APERTURA DE ZANJAS Y RELLENO COMPACTADO 140.872,60
1.3.1.01 |Patida [ML |CORTE DE PAVIMENTO EN ACERA, CALZADA O APARCAMIENTO 120,00 1,25 150,00
CORTE DE PAVIMENTO EN ACERA, CALZADA O APARCAMIENTO CON SIERRA DE DISCO,
TOTALMENTE TERMINADO.
13102 [Partida M2 |DEMOLICION DE CALZADAS CON MEZCLAS BITUMINOSAS 216,00 5,45 1.177,20
DEMOLICION DE CALZADAS CON MEZCLAS BITUMINOSAS CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO
CORTE PREVIO CON RADIAL Y TRANSPORTE DE PRODUCTO A VERTEDERO.
1.3.1.03 |Partida |[M3 |EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS CON RETROEXCAVADORA TIERRA NATURAL 8.902,00 5,15 45.845,30
EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS EN TIERRA NATURAL, CON RETROEXCAVADORA DE 100 CV,
INCLUSO ACARREO Y CARGA DE MATERIAL SOBRANTE Y ENTIBAMIENTO S FUESE NECESARIO
1.3.1.04 |Patida |M3 |EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS EN ROCA INCL., AGOTAMIENTO 1.212,00 14,40 17.452,80
EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS EN ROCA INCLUYENDO, AGOTAMIENTO, CARGA Y ACARREO DE
MATERIAL SOBRANTE
1.3.1.05 |Partida |M3 |TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO 1.212,00 2,40 2.908,80
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO UBICADO A 2 KM DE DISTANCIA. INCLUYE
EXTENDIDO Y COMPACTACION EN EL LUGAR DE VERTIDO.
1.3.1.06 |Partida |M3 |RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS 10.114,00 5,25 53.098,50
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS CON MATERIAL DE LA EXCAVACION, CON
RETROEXCAVADORA MIXTA DE 60 CV.
1.3.1.07 |Partida |M3 |RELLENO DE ARENA EN CAPA DE ASIENTO DE TUBERIAS 920,00 22,00 20.240,00
RELLENO DE ARENA EN CAPA DE ASIENTO DE TUBERIAS, TOTALMENTE EXTENDIDO.
1.3.2 |[Capitulo PAVIMENTACION 13.857,60
1.3.2.01 |Patida |M2 |REPOSICION DE PAVIMENTO DE ZANJAS EN VIALES 480,00 28,87 13.857,60
REPOSICION DE PAVIMENTO DE ZANJAS EN VIALES FORMADO POR 5 cm DE MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE TIPO D-12 CALIZO, 7 cm., DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO G-25 CALIZO, 25
cm., DE ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO Z-1 DE IMPRIMACION Y ADHERENCIA, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, PREVIO REGULARIZACION Y RASANTEO DEL TERRENO, LIMPIEZA Y BARRIDO
INCLUIDO.
1.3.3 |Capitule RED DE SANEAMIENTO 107.186,43
1.3.3.01 |Patida |ML |TUBERIA DE PVC DE 400 mm. DE DIAM., LISA, COLOR TEJA 1.505,00 40,00 60.200,00
TUBERIA DE PVC DE 400 mm. DE DIAMETRO, LISA, COLOR TEJA, COMPACTA MONOCAPA, SN-4
NORMA UNE, CON UNION POR COPA Y JUNTA ELASTICA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.
133.02 |Patida |UD |POZO DE REGISTRO CON ALTURA PROXIMA A 2.00 m. 34,00 500,00 17.000,00




APROBADO DEFINITIVAMENTE

CON FECHA:
Codigo Nat  Ud Resumen / Descripcién: antidad: - Prec:g. p Imp °fte
N5 20w
POZO DE REGISTRO CON ALTURA PROXIMA A 2.00 m., CON DIAMETRO INTERIOR 1.10 m~RE; PR,
FABRIGA DE LADRILLO MAGIZO DE UN PIE DE ESPESOR, ENLUCIDO INTERIORMENTEACREMATAR A e
CON TAPA DE FUNDICION DUCTIL ACERROJADA. SECRETAR,
13303 |Paida |UD |POZO DE REGISTRO CON ALTURA PROXIMA A 2.50 m. ,00 /560,00 2.800,00
POZO DE REGISTRO CON ALTURA PROXIMA A 2,50 m., CON DIAMETRO INTERIOR 1.10un. BE® s il
FABRICA DE LADRILLO MAGIZO DE UN PIE DE ESPESOR, ENLUCIDO INTERIORMENTE Y
CON TAPA DE FUNDICION DUCTIL ACERROJADA. /l
13304 |Paida |UD |POZO DE REGISTRO CON ALTURA PROXIMA A 3.00 m. 8,00 620,00 4.960,00
POZO DE REGISTRO GON ALTURA PROXIMA A 3.00 m., GON DIAMETRO INTERIOR 1.10 m., DE
FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE UN PIE DE ESPESOR, ENLUCIDO INTERIORMENTE Y REMATADO
CON TAPA DE FUNDICION DUCTIL ACERROJADA.
13306 |Paida |UD |POZO DE REGISTRO CON ALTURA PROXIMA A 3.50 m, 1,00 700,00 700,00
POZO DE REGISTRO CON ALTURA PROXIMA A 3.50 m., CON DIAMETRO INTERIOR 1.10 m., DE
FABRICA DE LADRILLO MAGIZO DE UN PIE DE ESPESOR, ENLUCIDO INTERIORMENTE Y REMATADO
CON TAPA DE FUNDICION DUCTIL ACERROJADA.
1.33.06 |Patida |UD |POZO DE REGISTRO CON ALTURA PROXIMA A 4.00 m. 3,00 780,00 2.340,00
POZO DE REGISTRO CON ALTURA PROXIMA A 4.00 m., CON DIAMETRO INTERIOR 1.10 m., DE
FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE UN PIE DE ESPESOR, ENLUCIDO INTERIORMENTE Y REMATADO
CON TAPA DE FUNDICION DUCTIL ACERROJADA.
1.3.307 |Partida |UD |[POZO DE REGISTRQ CON ALTURA PROXIMA A 5.00 m. 4,00 940,00 3.760,00
POZO DE REGISTRO CON ALTURA PROXIMA A 5.00 m., CON DIAMETRO INTERIOR 1.10 m., DE
FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE UN PIE DE ESPESOR, ENLUCIDO INTERIORMENTE Y REMATADO
CON TAPA DE FUNDICION DUCTIL ACERROJADA.
1.3.3.08 |Patida |UD |CONEXION CON LOS POZOSEXISTENTES EN LA URBANIZACION Y EN DEPURADORA Lon: 3,00 1.010,00 3.030,00
CONEXION DE LA TUBERIA CON LOS POZOS EXISTENTES (2 DEL TRAMO CONSTRUIDO EN LA
URBANIZACION Y 1 EN LA DEPURADORA). INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS Y LA
REMODELACION DE LOS 3 POZOS EXISTENTES.
1.3.3.00 |Patida |UD |CONEXION CON LOS POZOSEXISTENTES EN LA URBANIZACION Y EN DEPURADORA Lon 3,00 1.010,00 3.030,00
CONEXION DE LA TUBERIA CON LOS POZOS EXISTENTES (2 DEL TRAMO CONSTRUIDO EN LA
URBANIZACION Y 1 EN LA DEPURADORA). INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS Y LA
REMODELACION DE LOS 3 POZOS EXISTENTES.
13340 |Pariida |UD |SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAS PIEZAS NECESARIAS EN LOS POZOS DE RESALTG 4,00 125,00 500,00
SUMINISTRO Y COLOGACION DE LAS PIEZAS ADICIONALES NECESARIAS EN LOS POZOS DE
RESALTO. TRABAJO TOTALMENTE TERMINADO
13311 |Patida |M3 |HORMIGON EN MASA DE RESIST. 15 N/mm2, ARIDO MAX 25 mm. 117,36 75,00 8.801,88
HORMIGON EN MASA DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 15 H/mm2, TAMANO MAXIMO DEL ARIDO 25
mm., CONSISTENGIA PLASTICA, FABRICADO EN CENTRAL, VIBRADO Y PUESTO EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DIRECTO.
1.3.3.12 |Patida |[KG |ACERO EN BARRAS TIPO B-500 S 53,79 1,20 64,55
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B-500 S TOTALMENTE ELABORADO Y COLOCADO, INCLUSO
P.P. DE BARRAS AUXILIARES, SOLAPES Y DESPUNTES.
1.3.4 |Capitulo RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 226.680,49
13401 [Partida |ML |TUBERIA DE FUNCICION DUCTIL DE 350 mm 2.686,00 79,35 213.134,10
TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE 350 mm., DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE JUNTA STANDARD,
TOTALMENTE INSTALADA, PIEZAS DE ALINEACION, DERIVACION Y PRUEBAS.
1.3.4.02 |Parida |UD |DESAGUE CON VALVULA DE COMPUERTA DE 150 mm., 2,00 1.220,00 2.440,00
DESAGUE CON VALVULA DE COMPUERTA DE 150 mm., INSTALADO EN TUBERIA DE FUNDICION
pUCTIL DE 350 mm., DE DIAMETRO, INCLUSO PRUEBAS.
1.3.4.03 |Partida [UD [ARQUETA DE VENTOSA O VALVULA DE COMPERTA 2,00 660,00 1.320,00
ARQUETA PARA VENTOSA O VALVULA DE COMPUERTA PARA TUBERIA DE MAS DE 150 mm., DE
DIAMETRO.
1.3.4.04 |Patida |M3 |HORMIGON EN MASA DE RESIST. 15 N/mm2, ARIDO MAX 25 mm. 120,08 75,00 9.006,02
HORMIGON EN MASA DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 15 H/imm2, TAMANO MAXIMO DEL ARIDO 25
mm., CONSISTENGIA PLASTICA, FABRICADO EN CENTRAL, VIBRADO Y PUESTO EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DIRECTO.
13405 |Partida |KG |ACERO EN BARRAS TIPO B-500 S 650,31 1,20 780,37
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B-500 S TOTALMENTE ELABORADO Y COLOCADO, INCLUSO
P.P. DE BARRAS AUXILIARES, SOLAPES Y DESPUNTES.
1.3.5 |Capitulo RED DE DISTRIBUCION DE AGUA RECICLADA 124.788,88
13501 |Partica |ML |TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE 250 mm. 760,00 68,00 51.680,00
TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE 250 mm., DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE JUNTA STANDARD,
TOTALMENTE INSTALADA, PIEZAS DE ALINEACION, DERIVACION Y PRUEBAS.
13502 |Paida |ML |TUBERIA DE FUNCICION DUCTIL DE 150 mm. 1.630,00 39,00 63.570,00
TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE 150 mm., DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE JUNTA STANDARD,
TOTALMENTE INSTALADA, PIEZAS DE ALINEACION, DERIVACION Y PRUEBAS.
1.35.03 |Patida |UD |DESAGUE CON VALVULA DE COMPUERTA DE 150 mm., 2,00 1.220,00 2.440,00
DESAGUE CON VALVULA DE COMPUERTA DE 150 mm., INSTALADO EN TUBERIA DE FUNDICION
DUCTIL DE 250 mm., DE DIAMETRO, INCLUSO PRUEBAS.
13504 |Patida [UD |ARQUETA DE VENTOSA O VALVULA DE COMPERTA 2,00 660,00 1.320,00
ARQUETA PARA VENTOSA O VALVULA DE COMPUERTA PARA TUBERIA DE MAS DE 150 mm., DE
DIAMETRO.
13505 |Paida |UD |ARQUETA DE REGISTRO A INICIO Y FINAL DE LINEA Y DERIVACIONES 3,00 660,00 1.980,00
'ARQUETA PARA VENTOSA O VALVULA DE COMPUERTA PARA TUBERIA DE MAS DE 250 mm., DE
DIAMETRO.
13506 |Patida |UD |DERIVACION T BRIDA 250 CON TAPA CIEGA PARA ENTRONQUE 1,00 425,00 425,00
DERIVACION "T* BRIDA CON TAPA CIEGA PARA FUTURO ENTRONQUE A ALGIBE INTERMEDIO, EN
TUBERIA DE 250 mm, INCLUYENDO TAPA CIEGA
1.3.5.07 |Patida |UD |SUMINISTRO Y MONTAJE DE VALVULAS DE COMPUERTAS P/TUBERIA 250 mm 1,00 650,00 650,00
SUMINISTRO Y MONTAJE DE VLVULAS DE COMPUERTAS PARA TUBERIA 250 AL INICIO DE LA LINEA
DE SUMINISTRO
13508 |Paiida |UD |SUMINISTRO Y MONTAJE DE VALVULAS DE COMPUERTAS P/TUBERIA 150 mm 1,00 350,00 350,00
SUMINISTRO Y MONTAJE DE VLVULAS DE COMPUERTAS PARA TUBERIA 250 AL FINAL DE LA LINEA
DE SUMINISTRO
13500 |Patida M3 |HORMIGON EN MASA DE RESIST. 15 Nfmm2, ARIDO MAX 25 mm. 31,12 75,00 2.334,00
HORMIGON EN MASA DE RESISTENGCIA CARACTERISTICA 15 H/mm2, TAMARO MAXIMO DEL ARIDO 25
mm., CONSISTENCIA PLASTICA, FABRICADO EN CENTRAL, VIBRADO Y PUESTO EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DIRECTO.
1.35.10 |Pattida |[KG |ACERO EN BARRAS TIPO B-500 S 33,23 1,20 39,88

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B-500 S TOTALMENTE ELABORADO Y COLOCADO, INCLUSO

P.P. DE BARRAS AUXILIARES, SOLAPES Y DESPUNTES.




APROBADQO DEFINITIVAMENTE
CON FECHA:

Cédigo  Nat

ud

Resumen / Descripcién: ‘ 8

1.3.6

Capitulo

r@@?ﬂﬂ?.ﬁﬁ%

Importe
©:

CANALIZACION PARA RED DE ENERGIA ELECTRICA MEDIA TENSION /W‘\ 717

12.796,70

1.3.6.01

Partida

ML

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DOBLE PARED, DE 160 m@

/bt wsb cd?"o 9,60

4.608,00

TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DOBLE PARED, DE 160 mm., DE
EXTERIOR Y 140 mm., INTERIOR, PARA CONDUCGIONES ELECTRICAS, SEGUN
TOTALMENTE INSTALADO.

1.3.6.03

Partida

M3

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS J4

186,80

5,25

980,70

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS CON MATERIAL DE LA EXCAVACION, CON
RETROEXCAVADORA MIXTA DE 60 CV.

1.3.6.04

Partida

ub

ARQUETA PARA CONDUCCIONES ELECTRICAS DEL TIPO A1, EN CALZADAS

8,00

343,00

2.744,00

ARQUETA PARA CONDUCCIONES ELECTRICAS DEL TIPO A-1, EN CALZADA, CONSTRUIDA CON
FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1 PIE DE ESPESOR, CON TAPA DE FUNDICION DUCTIL CON
HUECO DE 53.5x62.5 cm.

1.3.6.05

Partida

ubD

ARQUETA PARA CONDUCCIONES ELECTRICAS DEL TIPO A-2, EN CALZADA

8,00

510,00

4.080,00

ARQUETA PARA CONDUCCIONES ELECTRICAS DEL TIPO A-1, EN CALZADA, CONSTRUIDA CON
FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1 PIE DE ESPESOR, CON TAPA DE FUNDICION DUCTIL CON
HUECO DE 117x62 cm.

1.3.6.06

Partida

COLOCACION DE CINTASPEIDENTIFICATIVAS ZONA DE PELIGTRO

480,00

0.8

384,00

COLOCACION DE CINTASPEIDENTIFICATIVAS ZONA DE PELIGRO DE EXCAVACION, NORMALIZADAS
PARA IDENTIFICACION DE RED ELECTRICA ENTERRADA

1.3.7

Capitulo

RED DE ENERGIA ELECTRICA ALIMENTACION A ESTACION DE BOMBEO

125.714,64

1.3.7.01

Partida

M3

EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS CON RETROEXCAVADORA 100CV

250,50

5,15

1.290,08

EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON RETROEXCAVADORA
DE 100 CV, INCLUSO TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

1.3.7.02

Partida

ML

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DOBLE PARED, DE 160 mm.

350,00

9,60

3.360,00

TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DOBLE PARED, DE 160 mm., DE DIAMETRO
EXTERIOR Y 140 mm., INTERIOR, PARA CONDUCCIONES ELECTRICAS, SEGUN NORMA NF-C 68-171,
TOTALMENTE INSTALADO.

1.3.7.04

Partida

M3

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS

186,80

5,25

980,70

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS CON MATERIAL DE LA EXCAVACION, CON
RETROEXCAVADORA MIXTA DE 60 CV.

1.3.7.05

Partida

uD

ARQUETA PARA CONDUCCIONES ELECTRICAS DEL TIPO A1, EN CALZADAS

4,00

343,00

1.372,00

ARQUETA PARA CONDUCCIONES ELECTRICAS DEL TIPO A-1, EN CALZADA, CONSTRUIDA CON
FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1 PIE DE ESPESOR, CON TAPA DE FUNDICION DUCTIL CON
HUECO DE 63.6x62.,5 cm.

1.3.7.06

Partida

ub

ARQUETA PARA CONDUCCIONES ELECTRICAS DEL TIPO A-2, EN CALZADA

2,00

510,00

1.020,00

ARQUETA PARA CONDUCCIONES ELECTRICAS DEL TIPO A-1, EN CALZADA, CONSTRUIDA CON
FABRICA DE LADRILLO MAGIZO DE 1 PIE DE ESPESOR, CON TAPA DE FUNDICION DUCTIL CON
HUECO DE 117x62 cm.

1.3.7.07

Partida

ML

CONDUCTOR DE ALUMINIO DE 3x150 mm2 DE SECCION, DE 12/20 kv

273,00

29,70

8.108,10

CONDUCTOR DE ALUMINIO DE 3x150 mm2 DE SECCION, DE 12/20 kV. DE TENSION NOMINAL,
SUBTERRANEO, CON AISLAMIENTO EPR.

1.3.7.08

Partida

ML

CENTRO DE TRANSFORMAGION PREFABRICADO DE 160 kVA.

1,00

41.540,00

41.540,00

CENTRO DE TRANSFORMACION PREFABRICADO DE 160 kVA. TIPO ORMAZABAL O SIMILAR,
TOTALMENTE EQUIPADO E INSTALADO.

1.3.7.08

Partida

ML

CENTRO DE TRANSFORMACION PREFABRICADO DE 100 kVA.

1,00

40,580,00

40.580,00

CENTRO DE TRANSFORMACION PREFABRICADO DE 100 kVA. TIPO ORMAZABAL O SIMILAR,
TOTALMENTE EQUIPADO E INSTALADO.

1.3.7.09

Partida

up

CORTE DE CORRIENTE EN LINAS DE MEDIA TENSION PROGRAMADO

6,00

991,00

5.946,00

CORTE DE CORRIENTE EN LINEAS DE MEDIA TENSION PROGRAMADO POR LA COMPARIA
SEVILLANA DE ELECTRICIDAD EN DIA FESTIVO.

1.3.7.11

Partida

ML

CONDUCTOR COBRE DE 3x50+1x25 mm2, DE 1kV DE TENSION NOMINAL

20,00

8,50

170,00

CONDUCTOR DE COBRE DE 3x60+1x26 mm2 DE SECCION, DE 1000V DE TENSION NOMINAL,
SUBTERRANEO, DOBLE AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO.

13.7.12

Partida

ML

CONDUCTOR COBRE DE 3x25+1x16 mm2, DE 1kV DE TENSION NOMINAL

20,00

7,50

150,00

CONDUCTOR DE COBRE DE 3x25+1x16 mm2 DE SECGION, DE 1000V DE TENSION NOMINAL,
SUBTERRANEQ, DOBLE AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO.

1.3.713

Parlida

ubD

CAJA DE CONTADOR PARA ACOMETIDA ELECTRICA

6,00

2.032,16

12.192,96

CAJA DE CONTADOR PARA ACOMETIDA ELECTRICA, INCLUSO TABLERO DE CONTADOR Y
PROTECCIONES, COMPLETAMENTE INSTALADA.

1.3.7.15

Partida

ML

CONDUCTOR COBRE 3x240+1x150 mm2 CON AISLAMIENTO TIPO Z1

120,00

74,00

8.880,00

CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR RZ1-K 0.61KV DE 3x240+1x150 mm2, CON AISLAMIENTO
TERMOPLASTICO TIPO Z1 LIBRE DE HALOGENOS RETARDANTE AL FUEGO Y CON BAJA EMISION DE
HUMOS, SEGUN UNE 21147-1 Y UNE 20432-3, INSTALADO AL AIRE SOBRE TUBO O BANDEJA,
INCLUSO PEQUENO MATERIAL, TOTALMENTE COLOCADO.

13.7.16

Partida

ML

CONDUCTOR COBRE FLEXIBLE DE 50 mm2 CON AISLAMIENTO TIPO Z1

16,00

7,80

124,80

CONDUCTOR DE COBRE FLEXIBLE DE 50 mm2 DE SECCION, 0.6/1KV, CON AISLAMIENTO
TERMOPLASTICO TIPO Z1 LIBRE DE HALOGENOS RETARDANTE AL GUEGO Y CON BAJA EMISION DE
HUMOS, SEGUN UNE21147-1 Y UNE20432-3, INCLUSO PEQUERIO MATERIAL, TOTALMENTE
INSTALADO.

14

Capitulo

ALJIBE Y ESTACION DE IMPULSION COTA +35,00 (CARRETERA DE LA GALA )

1441

Capitulo

247.038,77

CONSTRUCCION Y MONTAJE DE ALJIBE Y ESTACION DE IMPULSION N° 1:

247.038,77

1.4.1.01

Partida

ubs

CONSTRUCCION DE ALGIBE Y ESTACION DE IMPULSION

1,00

110.692,00

110.692,00

CONSTRUCCION TOTAL DE ESTACION DE IMPULSION SEGUN PLANOS DEL PROYECTO,
INGLUYENDQ MOV. DE TIERRAS, CIMENTACION Y ESTRUCTURA, ALBARILERIA, CARPINTERIA,
HERRERIA, IMPERMEABLE Y ACABADOS. TOTALMENTE TERMINADA.

1.4.1.02

Partida

uDs

PUENTE GRUA DE 1 TON DE CAPACIDAD

1,00

6.485,92

6.485,92

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE DE GRUA DE 1 TON DE CAPACIDAD DE MOVIMIENTO Y
ELEVACION MANUALES, INCLUYE TODA LA INSTALACION NECESARIA, INCLUYENDO TAMBIEN
PUESTA EN MARCHA

1.4.1.03

Partida

uDs

INSTALACION ELECTRICA Y DOMOTICA DE TODOS LOS EQUIPOS

1,00

42.770,65

42,770,65

INSTALACION ELECTRICA Y DOMOTICA DE TODOS LOS EQUIPOS, INCLUYENDO BOMBAS,
ELECTROVALVULAS, SONDAS DE NIVEL, SISTEMA DE ARRANQUES, ETC. TOTALMENTE TERMINADO
INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA. INCLUYE ADEMAS LA ILUMINACION DEL LOCAL SEGUN
PLANOS DE PROYECTO

1.4.1.04

Parlida

ubs

BOMBAS ELECTRICA SUMERGIBLES CON CAMISA DE PRESION CAUDAL 108,33 LISEG

2,00

22.135,10

44.270,20




APROBADO DEFINITIVAMENTE
CON FECHA: #

Cadigo

Nai

ud

Resumen / Descripcion:

INDAR MODELO UGP-1210-2 CON MOTOR MARCA INDAR 25-3/070, TOTALMENTE
INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA

Importe
©:

1.4.1.05

Partida

ubDs

s I
CALDERERIA DE ESTACION DE IMPULSION SEGUN PLANOS DE PRO?E%’ Y/

42.820,00

42.820,00

CALDERERIA DE ESTACION DE IMPULSION SEGUN PLANOS DE PROYECTO INCLUSO PARTE v
PROPORCIONAL DE MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES, INCLUYENDO PRUEBAS, TERMINACION Y
PINTURA. TOTALMENTE TERMINADA INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA

16

Capitulo

ALJIBE Y ESTACION DE IMPULSION COTA 489,00 (CARRETERA DE LA CALA )

1.51

Capitulo

272.726,17

CONSTRUCCION Y MONTAJE DE ALJIBE Y ESTACION DE IMPULSION N° 2:

272.726 17

1.5.1.01

Partida

ubDs

CONSTRUCCION DE ALGIBE Y ESTACION DE IMPULSION

1,00

105.950,00

105.950,00

CONSTRUCCION TOTAL DE ESTACION DE IMPULSION SEGUN PLANOS DEL PROYECTO,
INCLUYENDO MOV. DE TIERRAS, CIMENTACION Y ESTRUCTURA, ALBARILERIA, CARPINTERIA,
HERRERIA, IMPERMEABLE Y ACABADOS. TOTALMENTE TERMINADA.

1.6.1.02

Partida

ubDs

PUENTE GRUA DE 1 TON DE CAPACIDAD

1,00

6.485,92

6.485,92

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE DE GRUA DE 1 TON DE CAPACIDAD DE MOVIMIENTO Y
ELEVACION MANUALES, INCLUYE TODA LA INSTALACION NECESARIA, INCLUYENDO TAMBIEN
PUESTA EN MARCHA

1.5.1.03

Parlida

ubDs

INSTALACION ELECTRICA Y DOMOTICA DE TODOS LOS EQUIPOS

1,00

63.570,65

63.570,656

INSTALACION ELECTRICA Y DOMOTICA DE TODOS LOS EQUIPOS, INCLUYENDO BOMBAS,
ELECTROVALVULAS, SONDAS DE NIVEL, SISTEMA DE ARRANQUES, ETC. TOTALMENTE TERMINADO
INGLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA. INCLUYE ADEMAS LA ILUMINACION DEL LOCAL SEGUN
PLANOS DE PROYECTO

1.5.1.04

Partida

uDs

BOMBAS ELECTRICA SUMERGIBLES CON CAMISA DE PRESION CAUDAL 55 LISEG

4,00

9.974,80

39.899,60

BOMBAS ELECTRICA SUMERGIBLES CON CAMISA DE PRESION CAUDAL 55 L/SEG DE LA MARCA
INDAR MODELO UGP-1010-2 CON MOTOR MARCA INDAR 18-3/046, TOTALMENTE INSTALADA
INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA

1.5.1.05

Partida

uUDS

CALDERERIA DE ESTACION DE IMPULSION SEGUN PLANOS DE PROYECTO

1,00

56.820,00

56.820,00

1.6

Capitulo

REPOSICION DE SERVICIOS

29.060,68

1.6.1

Capllulo

OBRAS DE DRENAJE

8.604,00

1.6.1.01

Partida

POZO DE HORMIGON PARA ENTRADAS LATERALES DE CUNETA

2,00

842,00

1.684,00

POZO DE HORMIGON PARA ENTRADAS LATERALES DE CUNETA CON SALIDA DE TUBOS DE 100cm.
DE DIAMETRO TOTALMENTE TERMINADA INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO.

1.6.1.02

Partida

ML

TUBO DE HORMIGON DE 600 mm. DE ENCHUFE DE CAMPANA

5,00

37,00

185,00

TUBO DE HORMIGON DE 600 mm. DE DIAMETRO, DE ENCHUFE DE CAMPANA CON JUNTA DE GOMA,
DE SERIE C, CON RESISTENCIA DE HASTA 90 kN/M2., TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO P.P. DE
CORTES Y PERDIDA DE EXCESO DE LONGITUD.

1.6.1.03

Partida

ML

TUBO DE HORMIGON DE 800 mm. DE ENCHUFE DE CAMPANA

10,00

900,00

TUBO DE HORMIGON DE 800 mm. DE DIAMETRO, DE ENCHUFE DE CAMPANA CON JUNTA DE GOMA,
DE SERIE B, CON RESISTENCIA DE HASTA 60 kN/M2., TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO P.P. DE
CORTES Y PERDIDA DE EXCESC DE LONGITUD.

1.6.1.04

Partida

ML

TUBO DE HORMIGON DE 1000 mm. DE ENCHUFE DE CAMPANA

35,00

135,00

4.725,00

TUBO DE HORMIGON DE 1000 mm. DE DIAMETRO, CIRCULAR, SERIE C Y D, NORMA EUROPEA, DE
ENCHUFE DE CAMPANA CON JUNTA DE GOMA, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO P.P. DE
CORTES Y PERDIDA DE EXCESO DE LONGITUD.

1.6.1.05

Partida

ML

TUBO DE HORMIGON DE 1500 mm. DE ENCHUFE DE CAMPANA

5,00

222,00

1.110,00

TUBO DE HORMIGON DE 1500 mm. DE DIAMETRO, CIRCULAR, SERIE C Y D, NORMA EUROPEA, DE
ENCHUFE DE CAMPANA CON JUNTA DE GOMA, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO P.P. DE
CORTES Y PERDIDA DE EXCESO DE LONGITUD.

1.6.2

Capitulo

RED DE TELECOMUNICACIONES

10.715,68

1.6.2.01

Parlida

M2

DEMOLICION DE CALZADAS CON MEZCLAS BITUMINOSAS

9,20

5,45

50,14

DEMOLICION DE CALZADAS CON MEZCLAS BITUMINOSAS CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO
CORTE PREVIO CON RADIAL Y TRANSPORTE DE PRODUCTO A VERTEDERO.

1.6.2.02

Partida

M3

EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS CON RETROEXCAVADORA 100CV

56,51

515

291,04

EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS EN GUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON RETROEXCAVADORA
DE 100 CV, INCLUSO TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

1.6.2.03

Partida

ML

TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 75 mm. DIAMETRO EXT.

420,00

8,80

3.696,00

TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DOBLE PARED, DE 76 mm. DIAMETRO EXTERIOR Y
63 mm. INTERIOR, PARA CONDUCCIONES ELECTRICAS, SEGUN NORMA NF-C 68-171, TOTALMENTE
INSTALADO.

1.6.2.04

Partida

M3

HORMIGON EN MASA DE RESIST. 15 N/mm2, ARIDO MAX 25 mm.

11,06

77,00

851,62

HORMIGGN EN MASA DE RESISTENGIA CARACTERISTICA 15 Himm2, TAMARO MAXIMO DEL ARIDO 25
mm., CONSISTENCIA PLASTICA, FABRICADO EN CENTRAL, VIBRADO Y PUESTO EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DIRECTO.

1.6.2.05

Partida

M3

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS

42,09

220,98

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS CON MATERIAL DE LA EXCAVACION, CON
RETROEXCAVADORA MIXTA DE 60 CV.

1.6.2.06

Partida

M3

ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO Z-1, AL 95% PROCTOR MODIFICADO

2,30

52,90

ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO Z-1, EXTENDIDA Y COMPACTADA HASTA EL 95% DE LA DENSIDAD DEL
ENSAYO PROCTOR MODIFICADO

1.6.2.07

Partida

EMULSION BITUMINOSA CATIONICA ECL-1 EN RIEGO DE IMPRIMACION

0,03

420,00

12,60

EMULSION BITUMINOSA CATIONICA EGL-1 EN RIEGO DE IMPRIMACION, TOTALMENTE EMPLEADA.

1.6.2.08

Partida

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO G-25, CON ARIDOS CALIZOS

1,55

42,00

65,10

MEZCLA BITUMONOSA EN CALIENTE TIPO G-25, CON ARIDOS CALIZOS, LIGANTE INCLUIDO,
INCLUSO P.P. DE BARRIDO, RIEGO DE ADHERINCIA, EXTENDIDO Y COMPAGTADO DE LA MEZCLA.

1.6.2.08

Parlida

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO D-12, CON ARIDOS CALIZOS

42,00

48,30

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO D-12, CON ARIDOS CALIZOS, LIGANTE INCLUIDO, INCLUSO
P.P. DE BARRIDO, RIEGO DE ADHERENCIA, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE LA MEZCLA.

1.6.2.10

Parfida

ML

CABLE TELEFONICO MULTIPAR DE 100 PARES

660,00

520

3.432,00

CABLE TELEFONICO MULTIPAR DE 100 PARES, TENDIDO A TRAVES DE CANALIZACION,
TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y PROBADA.

16.2.11

Partida

ub

ARQUETA PARA CONDUCCIONES DE TELECOMUNICACIONES TIPO C EN CALZAD

7,00

285,00

1.995,00

ARQUETA PARA CONDUCCIONES DE TELECOMUNICACIONES TIPO C EN CALZADAS, CONSTRUIDA
CON FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1 PIE DE ESPESOR, CON TAPA DE FUNDICION DUCTIL CON
HUECO DE 70x80cm.

1.6.3

Capltulo

ACERAS

9.741,00

1.6.3.01

Partida

M2

REPOSICION DE ACERADEADOQUIN

573,00

9.741,00




APROBADO DEFINITIVAMENT

CON FECHA:

E

Cédigo

Nat

Ud

Resumen / Descripcion:

" Precio
n7 unitane:

Importe
€):

ACARREO DE ADOQUINES, REPOSICION DEL 20 %, Y SU COLOCACION EN LA AGER
TOTALMENTE TERMINADO

10,

1.7

Capitulo

o i
ESTRUCTURAS DE PASO Y CONTENSION DE TALUDES EXISTENTES, &/ / /)

1.71

Caplitulo

67.684,76

0 i
OBRAS DE PASO DE PASO BAJO EN EL PK 2+500 N ]

13.599,75

1.7.1.01

Partida

M3

DEMOLICION DE MUROS DE HORMIGON ARMADO CON COMPRESOR

0,00

0,00

0,00

DEMOLICION DE MUROS DE HORMIGON ARMADO CON COMPRESOR Y MARTILLO, INCLUSO
TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

1.7.1.02

Partida

M3

EXCAVACION EN ZANJAS O POZ0S CON RETROEXCAVADORA 100CV

55,00

5,15

283,25

EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON RETROEXCAVADORA
DE 100 CV, INCLUSO TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

1.7.1.03

Partida

M3

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS

15,00

525

78,75

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS CON MATERIAL DE LA EXCAVACION, CON
RETROEXCAVADORA MIXTA DE 60 CV.

1.7.1.04

Partida

KG

ACERO EN PERFILES LAMINADOS TIPO A-42B EMPLEADOS EN ELEMENT. EST

150,00

3,50

525,00

ACERO EN PERFILES LAMINADOS TIPO A-42B EMPLEADOS EN ELEMENT. EST DE SOPORTES

1.7.1.05

Parlida

M2

REGULARIZACION, RASANTEO Y COMPACTACION DEL TERRENO

25,00

0,51

12,75

REGULARIZACION, RASANTEO Y COMPACTACION DEL TERRENO, EJECUTADA MANUALMENTE.

1.7.1.06

Partida

M2

ENCOFRADO PLANO EN CIMIENTOS, Y MUROS DE CONTENCION

210,00

3.150,00

ENCOFRADO PLANO EN CIMIENTOS, Y MUROS DE CONTENCION CON TABLEROS METALICOS

1.7.1.07

Partida

KG

ACERO EN BARRAS TIPO B-500 S EN CIMIENTOS Y MUROS DE CONTENCION

4.750,00

5.700,00

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B-500 S TOTALMENTE ELABORADO Y COLOCADQ, INCLUSO
P.P. DE BARRAS AUXILIARES, SOLAPES Y DESPUNTES.

1.7.1.08

Partida

M3

HORMIGON EN CIMIENTOS Y MUROS DE CONTENCION

50,00

3.850,00

HORMIGON EN CORREAS Y VIGAS TIPO HA-25/B/20, DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 26 N/mm2,
TAMANO MAXIMO DEL ARIDO 20 mm, CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO EN CENTRAL, VIBRADO, Y
PUESTO EN OBRA

1.7.2

Capitulo

ESTABILIZACION DE TALUDES

35.835,00

1.7.2.01

Parfida

ups

OBRAS PARA ESTABILIZACION DE TALUDES

1,00

35.835,00

35.835,00

TRABAJOS A EJECUTAR PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES A PARTIR DEL PK 2+400,
INCLUYENDO TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CONTENCION DE LOS TALUDES CUYO
PIE COINCIDE CON LA EXCAVACION DE ZANJAS. TOTALMENTE TERMINADO

1.73

Capltulo

REPOSICION DE VALLADO

18.250,00

1.7.3.01

Partida

ML

CERRAMIENTO CON MALLA GALVANIZADA 40x4 TRIPLE TORSION DE 2 m. AL

730,00

25,00

18.250,00

CERRAMIENTO CON MALLA GALVANIZADA 40x4 TRIPLE TORSION DE 2 m. ALTURA CON POSTES
GALVANIZADOS DE 48x1.5m. CON PROLONGACION ANGULAR PARA ALAMBRES DE ESPINO, CIERRE
DE BASE CON BLOQUES DE HORMIGON, INCLUSO CIMIENTO, SEGUN PLANOS.

Caplfulo

RAMAL DEPURADORA

89.733,26

241

Capltulo

INFRAESTRUCTURA

12.362,28

2.1.1

Caplitulo

ESTRUCTURA DE PASO

12.362,28

2.1.1.01

Partida

M3

EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS CON RETROEXCAVADORA 100CV

2,98

5,15

15,35

EXCAVAGION EN ZANJAS O POZOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON RETROEXCAVADORA
DE 100 CV, INCLUSO TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

2.1.1.02

Partida

M3

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS

1,64

525

8,61

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS CON MATERIAL DE LA EXCAVACION, CON
RETROEXCAVADORA MIXTA DE 60 CV.

21.1.03

Partida

KG

ACERO EN PERFILES LAMINADOS TIPO A-42B EMPLEADOS EN ELEMENT. EST

3.189,02

3,50

11.161,57

ACERO EN PERFILES LAMINADOS TIPO A-42B EMPLEADOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES,
TOTALMENTE COLOCADOS Y SOLDADO, INCLUSO DOS MANOS DE PINTURA DE PROTECCION

2.1.1.04

Partida

KG

PLACA DE PLOMO PARA APOYO DE VIGAS

22,70

45,00

1.021,50

PLACA DE PLOMO PARA APOYO DE VIGAS, TOTALMENTE INSTALADO,

2.1.1.05

Partida

M3

HORMIGON EN MASA DE RESISTENCIA 20 H/mm2 CON ARIDO DE 25 mm MAX.

1,35

75,00

101,25

HORMIGON EN MASA DE RESISTENCIA 20 Himm, TAMANO MAXIMO DEL ARIDO DE 25 mm,
CONSISTENCIA PLASTICA, FABRICADO EN CENTRAL, VIBRADO Y PUESTO EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DIRECTO.

2.1.1.06

Partida

M2

ENCOFRADO PLANO EN CIMIENTOS, CON TABLEROS DE MADERA DE PINO

3,60

15,00

54,00

ENCOFRADO PLANO EN CIMIENTOS, CON TABLEROS DE MADERA DE PINO, INCLUSO
DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE MADERA PARA NUEVO USO.

2.2

Capltulo

REDES DE SERVICIO

76.013,11

221

Capitulo

APERTURA DE ZANJAS

15.234,53

1.21.01

Partida

M2

DEMOLICION DE CALZADAS CON MEZCLAS BITUMINOSAS

580,00

5,45

3.161,00

DEMOLICION DE CALZADAS CON MEZCLAS BITUMINOSAS CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO
CORTE PREVIO CON RADIAL Y TRANSPORTE DE PRODUCTO A VERTEDERO.

1.2.1.02

Partida

M3

EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS CON RETROEXCAVADORA 100CV

1.066,28

5,15

5.491,34

EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON RETROEXCAVADORA
DE 100 CV, INCLUSO TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO

1.2.1.03

Parlida

M3

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS

897,56

4.712,19

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS CON MATERIAL DE LA EXCAVACION, CON
RETROEXCAVADORA MIXTA DE 60 GV,

1.21.04

Partida

M3

RELLENO DE ARENA EN CAPA DE ASIENTO DE TUBERIAS

85,00

1.870,00

RELLENO DE ARENA EN CAPA DE ASIENTO DE TUBERIAS, TOTALMENTE EXTENDIDO.




APROBADO DEFINITIVAMENTE

CON FECHA:
| 5
i Cédigo Net  Ud Resumen / Descripcion: i o importe
. g men pe 1% %V o ©):
2.2.2 |Capliio PAVIMENTACION WA 11.499,08
22201 |Partida |M?2 |REGULARIZACION, RASANTEO Y COMPACTACION DEL TERRENO b g 1 295,80
REGULARIZACION, RASANTEQ Y COMPACTACION DEL TERRENO, EJECUTADA CON M i
MECANICOS.
22202 |Partida |M3 |ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO Z-1, AL 95% PROCTOR MODIFICADO 145,00 23,00 3.335,00
ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO Z-1, EXTENDIDA Y COMPACTADA HASTA EL 95% DE LA DENSIDAD DEL
ENSAYO PROCTOR MODIFICADO
222,03 |Partida |T EMULSION BITUMINOSA CATIONICA ECL-1 EN RIEGO DE IMPRIMACION 1,74 420,00 730,80
EMULSION BITUMINOSA CATIONIGA ECL-1 EN RIEGO DE IMPRIMACION, TOTALMENTE EMPLEADA.
2.22.04 |Partida |T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO G-25, CON ARIDOS CALIZOS 97,44 42,00 4.092,48
MEZCLA BITUMONOSA EN CALIENTE TIPO G-25, CON ARIDOS CALIZOS, LIGANTE INCLUIDO,
INCLUSO P.P. DE BARRIDO, RIEGO DE ADHERINCIA, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE LA MEZCLA.
2.2,2.05 |Partida |T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO D-12, CON ARIDOS CALIZOS 72,50 42,00 3.045,00
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO D-12, CON ARIDOS CALIZOS, LIGANTE INCLUIDO, INCLUSO
P.P. DE BARRIDO, RIEGO DE ADHERENCIA, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE LA MEZCLA.
2.2.3 |Capilulo RED DE SANEAMIENTO 23.718,00
223.01 |Paida |ML |TUBERIA DE PVC DE 400 mm. DE DIAM., LISA, COLOR TEJA 340,00 40,00 13.600,00
TUBERIA DE PVC DE 400 mm. DE DIAMETRO, LISA, COLOR TEJA, COMPACTA MONOCAPA, SN-4
NORMA UNE, CON UNION POR COPA Y JUNTA ELASTICA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.
22302 |Palida |ML | TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL SANEAMIENTO DE 400 mm. 13,00 106,00 1.378,00
TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL SANEAMIENTO DE 400 mm., DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE JUNTA
STANDARD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO PIEZAS DE ALINEAGION, DERIVACION Y
PRUEBAS.
223,03 |Paida |UD |POZO DE REGISTRO CON ALTURA PROXIMA A 1.50 m. 10,00 500,00 5.000,00
POZO DE REGISTRO CON ALTURA PROXIMA A 1.50 m., CON DIAMETRO INTERIOR 1.10 m., DE
EABRICA DE LADRILLO MACIZO DE UN PIE DE ESPESOR, ENLUCIDO INTERIORMENTE Y REMATADO
CON TAPA DE FUNDICION DUCTIL ACERROJADA.
2.23.04 |Paida |UD |POZO DE REGISTRO CON ALTURA PROXIMA A 2.00 m. 1,00 560,00 560,00
POZO DE REGISTRO CON ALTURA PROXIMA A 2.00 m., CON DIAMETRO INTERIOR 1.10 m., DE
FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE UN PIE DE ESPESOR, ENLUCIDO INTERIORMENTE Y REMATADO
CON TAPA DE FUNDICION DUCTIL ACERROJADA.
2.2.3.05 |Patida |UD |POZO DE REGISTRO CON ALTURA PROXIMA A 2.50 m. 4,00 620,00 2.480,00
POZO DE REGISTRO CON ALTURA PROXIMA A 2.50 m., CON DIAMETRO INTERIOR 1.10 m., DE
EABRICA DE LADRILLO MACIZO DE UN PIE DE ESPESOR, ENLUCIDO INTERIORMENTE Y REMATADO
CON TAPA DE FUNDICION DUCTIL ACERROJADA.
22306 |Paida |UD |POZO DE REGISTRO CON ALTURA PROXIMA A 3.00 m. 1,00 700,00 700,00
POZO DE REGISTRO CON ALTURA PROXIMA A 3.00 m., CON DIAMETRO INTERIOR 1.10 m., DE
FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE UN PIE DE ESPESOR, ENLUCIDO INTERIORMENTE Y REMATADO
CON TAPA DE FUNDICION DUCTIL ACERROJADA.
2.24 |Capltulo RED DE AGUA RECICLADA 25.561,50
22401 |Patida |ML |TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE 250 mm. 345,00 68,00 23.460,00
TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE 250 mm., DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE JUNTA STANDARD,
TOTALMENTE INSTALADA, PIEZAS DE ALINEACION, DERIVACION Y PRUEBAS.
22402 |Paida |M3 |HORMIGON EN MASA DE RESIST. 15 N/mm2, ARIDO MAX 25 mm. 26,26 75,00 1.969,50
HORMIGON EN MASA DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 16 H/mm2, TAMARO MAXIMO DEL ARIDO 25
mm., CONSISTENCIA PLASTICA, FABRICADO EN CENTRAL, VIBRADO Y PUESTO EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DIRECTO.
22403 |Patida [KG [|ACERO EN BARRAS TIPO B-500 S 110,00 1,20 132,00
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B-500 S TOTALMENTE ELABORADO Y COLOCADO, INCLUSO
P.P. DE BARRAS AUXILIARES, SOLAPES Y DESPUNTES.
23 |cepiio REPOSICION DE SERVICIOS 1.357,87
2.3.1 |Capitulo RED DE ABASTECIMIENTO 1.357,87
23401 |Pariida |M3 |EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS CON RETROEXCAVADORA 100CV 121,56 5,15 626,03
EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON RETROEXCAVADORA
DE 100 CV, INCLUSO TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
231.02 |Paida |M3 |RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS 81,54 5,25 428,09
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS CON MATERIAL DE LA EXCAVACION, CON
RETROEXCAVADORA MIXTA DE 60 CV.
23.1.03 |Paida |ML |TUBERIA DE POLIETILENO DE 63 mm. 10 ATM. 25,00 12,15 303,75
TUBERIA DE POLIETILENO DE 63 mm. DE DIAMETRO, Y 10 ATMS, DE PRESION NOMINAL, DE ALTA
DENSIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE
"l ALINEACIQN Y DERIVACION.

Mijas, marzo de 200‘1’
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INGENIERO TECNIC INDUSTRIAL
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LISTADO DE PLANOS

APROBADO DEFINITIVAMENTE
CON FECHA:

Levantamiento topografico, topografia del terreno del PK 3+420 al 4+100.
Levantamiento topografico, topografia del terreno del PK 2+420 al 3+420.
Levantamiento topografico, topografia del terreno del PK 1+420 al 2+420.
Topografia de la carretera de la cala del PK 2+420 al 3+000.
Topografia de la carretera de la cala del PK 3+000 al 2+420.

Secciones transversales.

Tuberia de agua potable y reciclada del PK 3+420 al 4+100.
Tuberia de agua potable y reciclada del PK 3+420 al 4+100.
Tuberia de agua potable y reciclada del PK 3+420 al 4+100.

Detalles de zanjas y arquetas.
Detalles de arquetas y valvulas.

Tuberia de saneamiento trazado y ubicacion de pozoas del PK 14980 al 2+420.
Tuberia de saneamiento trazado y ubicacion de pozoas del PK 2+420 al 3+420.
Tuberia de saneamiento trazado y ubicacion de pozoas del PK 3+420 al 3+880.

Detalles de zanjas y arquetas.
Detalles de arquetas.

Esquema.

Planta.

Secciones.

Planta y alzados.

Alzados.

Cubierta.

Estructura.

Suministro eléctrico.

[luminacion E.I. N° 1 y N° 2.

Red suministro electrico E.I. N* 1 y N° 2.
Centro de Transformacion E.I. N° 1 y N° 2,
Comunicacion red exterior E.I. N° 1y N°2.

Detalle de impermeabilizacién E.I. N° 1 y N° 2.

Estructura Bajo Puente
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80,014

Esquema.

Instalaciones planta.
Instalaciones secciones.
Arquitectura planta y alzados.
Alzados.

Cubierta.

Suministro electrico.
Estructura.

Seguridad y Salud Sefializacion.

Seguridad y Salud Sefializacion.

Seguridad y Salud Seifializacion.

Seguridad y Salud Sefializacién.

Seguridad y Salud Sefializacion.

Seguridad y Salud Procedimientos de Seguridad.
Seguridad y Salud Proteccion en Zanjas.

Seguridad y Salud Proteccion en Huecos y Aberturas.

Seguridad y Salud Protecciones Individuales.
Seguridad y Salud Esquemas Electricos.
Seguridad y Salud Inst. Prov. Caseta Aseo.
Seguridad y Salud Inst. Prov. Caseta Comedor.
Seguridad y Salud Inst. Prov. Caseta Vestuarios.
Seguridad y Salud Cartel Informativo en Obra.

APROBADO DEFINITIVAMENTE
CON FECHA:




