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1. ESTUDIO ECONÓMICO 

1.1. OBRAS PENDIENTES A EJECUTAR 

A partir de lo establecido en los apartados anteriores se procede a valorar los trabajos y actuaciones 

pendientes del sector estudiado.  

Los precios de obras globales de urbanización y reurbanización se han tomado del BOPMA, nº179, 17 de 

Septiembre de 2012 en lo referido al Capítulo 1. Red Viaria. 

En cuanto a los precios de las demás partidas se ha realizado un precio descompuesto adjunto en la  

memoria inicial a raíz de los precios de la Base de Precios de la Construcción que edita el “Gabinete Técnico 

Aparejadores Guadalajara, S.L.U.”, del Colegio Oficial de Aparejadores. Edición del año 2016. 

En este sector no hemos encontrado incidencias, por lo que no se ha realizado ninguna medición en lo 

referente a obras pendientes de ejecutar. 

 

 

 

 

El PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL para la realización de las obras de urbanización, 

asciende a la cantidad de  255.481,89€ 

El PRESUPUESTO TOTAL de los trabajos a realizar en dicho Sector, asciende a la cantidad de 

272.683,14€. 

1.2. COSTES DE MANTENIMIENTO ANUAL  

1.2.1. RED VIARIA 

Se ha procedido a calcular el coste de mantenimiento anual de la red viaria, según los criterios descritos 

en la memoria general de la presente auditoria, considerando el precio unitario de la red viaria (m2), incluyendo 

todos los gastos de mantenimiento.  

CAPÍTULO 1. RED VIARIA MEDICIÓN (m
2
) P.UNITARIO (€/m

2
) P.TOTAL (€) 

COSTE MANTENIMIENTO ANUAL 30.460 0,6 18.276 

1.2.2. ZONAS VERDES PÚBLICAS 

Se ha procedido a calcular el coste de mantenimiento anual de las zonas verdes, según los criterios 

descritos en la memoria general de la presente auditoria, considerando el precio unitario de las zonas verdes 

(m2), incluyendo todos los gastos de mantenimiento.  

CAPÍTULO 2. ZONA VERDE PÚBLICA MEDICIÓN (m
2
) P.UNITARIO (€/m

2
) P.TOTAL (€) 

ZONAS AJARDINADAS 7.763,46 3,13 24.202,59 

ZONAS FORESTALES 281.061,54 0,25 70.265,38 

COSTE MANTENIMIENTO ANUAL 

  
94.467,97 

1.2.3. RED DE ALUMBRADO PUBLICO 

Se ha procedido a calcular el coste de mantenimiento anual de la red de alumbrado público, según los 

criterios descritos en la memoria general de la presente auditoria, considerando el precio unitario de las redes de 

alumbrado público (ud), incluyendo todos los gastos de mantenimiento.  

CAPÍTULO 3. RED DE ALUMBRAD PÚBLICO MEDICIÓN (ud) P.UNITARIO (€/ud) P.TOTAL (€) 

COSTE MANTENIMIENTO ANUAL 253 24,88 6.294,64 

 

El PRESUPUESTO para los costes de mantenimiento, asciende a la cantidad de 119.038,61 €. 

El presupuesto tiene un carácter estimado, siendo necesario un estudio pormenorizado a nivel de 

proyecto técnico para cada una de las actuaciones que se pretendan ejecutar por las distintas urbanizaciones. 

Asimismo, el procedimiento de recepción se llevará a cabo conforme lo especificado en el art.154 de la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

A L TOTAL UD

1.1. OBRAS DE URBANIZACIÓN. VIAL SIN EJECUTAR

1.1.01. VIAL 01 10,00 42,80 428,00 m2 123,04 52.661,12 €    

1.1.01. VIAL 02 10,00 33,44 334,40 m2 123,04 41.144,58 €    

1.1.01. VIAL 03 12,00 51,38 616,56 m2 123,04 75.861,54 €    169.667,24 €  

1.2. OBRAS DE REURBANIZACIÓN. AUSENCIA DE ACERA A UN LADO DE LA CALZADA

1.3. OBRAS DE REURBANIZACIÓN. AUSENCIA DE ACERAS A AMBOS LADOS DE LA CALZADA

1.4. OBRAS DE REURBANIZACIÓN. AUSENCIA DE CUENTA A UN LADO DE LA CALZADA

1.5. OBRAS DE REURBANIZACIÓN. AUSENCIA DE CUENTAS A AMBOS LADOS DE LA CALZADA

1.6. OBRAS DE REURBANIZACIÓN. APARCAMIENTO SIN EJECUTAR

1.7. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

TOTAL CAPITULO 169.667,24 €  

2.1. AUSENCIA DE ZONA VERDE PÚBLICA

2.1.01. ZONA VERDE 01 - - 7732,46 m2 10,71 82.814,6 €      82.814,65 €    

TOTAL CAPITULO 82.814,65 €    

6.1. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SIN EJECUTAR

6.2. PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIONES

6.2.1. OCA - - 3 ud 1.000,00 3.000,00 €      3.000,00 €      

TOTAL CAPITULO 3.000,00 €      

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 255.481,89 €  

15.637,50 €    

1.563,75 €      

272.683,14 €  

 Redacción del  Proyecto de urbanización

Elaboración de la  documentación técnica  para  la  recepción 

de las  obras

TOTAL 

CAPÍTULO 7. RED DE TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULOS Y PARTIDAS  
MEDICIÓN

P.UNITARIO P.TOTAL TOTAL CAP.

CAPÍTULO 1. RED VIARIA

CAPÍTULO 2. ZONA VERDE PÚBLICA

CAPÍTULO 3. RED DE ABASTECIMIENTO

CAPÍTULO 4. RED DE SANEAMIENTO

CAPÍTULO 5. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CAPÍTULO 6. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO


