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1. ESTUDIO ECONOMICO

1.1. OBRAS PENDIENTES A EJECUTAR

A partir de lo establecido en los apartados anteriores se procede a valorar los trabajos y actuaciones
pendientes del sector estudiado.

Los precios de obras globales de urbanizacion y reurbanizacion se han tomado del BOPMA, n°179, 17 de
Septiembre de 2012 en lo referido al Capitulo 1. Red Viaria.

En cuanto a los precios de las demas partidas se ha realizado un precio descompuesto adjunto en la
memoria inicial a raiz de los precios de la Base de Precios de la Construccion que edita el “Gabinete Técnico
Aparejadores Guadalajara, S.L.U.”, del Colegio Oficial de Aparejadores. Edicion del afio 2016.

En la siguiente tabla se incorporan las mediciones y presupuestos realizados sobre las incidencias
detectadas en el estudio comparativo de la situacién actual con el Plan Parcial de Ordenacion correspondiente al
sector y que ha sido sefialado en planos.

MEDICION

CAPITULOS Y PARTIDAS
Al L [ToTaL|up

P.UNITARIO| P.TOTAL TOTAL CAP.

CAPITULO 1. RED VIARIA

1.1. OBRAS DE URBANIZACION. VIAL SIN EJECUTAR

1.2. OBRAS DE REURBANIZACION. AUSENCIA DE ACERA A UN LADO DE LA CALZADA

1.3. OBRAS DE REURBANIZACION. AUSENCIA DE ACERAS A AMBOS LADOS DE LA CALZADA
1.4. OBRAS DE REURBANIZACION. AUSENCIA DE CUENTA A UN LADO DE LA CALZADA

1.5. OBRAS DE REURBANIZACION. AUSENCIA DE CUENTAS A AMBOS LADOS DE LA CALZADA
1.6. OBRAS DE REURBANIZACION. APARCAMIENTO SIN EJECUTAR

1.7. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

1.7.01. ADAPTACION PASO DE PEATONES | - | - |
TOTAL CAPITULO

CAPITULO 2. ZONA VERDE PUBLICA

2.1. AUSENCIA DE ZONA VERDE PUBLICA

2.1.01. ZONA VERDE 01 | - |
TOTAL CAPITULO

CAPITULO 3. RED DE ABASTECIMIENTO

CAPITULO 4. RED DE SANEAMIENTO

CAPITULO 5. RED DE ENERGIA ELECTRICA

CAPITULO 6. RED DE ALUMBRADO PUBLICO

6.1. RED DE ALUMBRADO PUBLICO SIN EJECUTAR

6.2. PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIONES

6.2.01. OCA | - | - |
TOTAL CAPITULO

CAPITULO 7. RED DE TELECOMUNICACIONES

CAPITULO 8. SISTEMAS LOCALES

8.1. SL-C20.2 | - | - | 616.00| m2 | 178.41 | 109,900.56 € | 109,900.56 €
TOTAL CAPITULO 109,900.56 €

‘ Redaccion del Proyecto de urbanizacién ‘ 8,015.00 €

5.00|ud | 1342.99 6,714.95 € 6,714.95 €

6,714.95 €

| 1,200.00| m2 | 10.71 12,852.00 € 12,852.00 €

12,852.00 €

2.00|ud | 1,000.00 2,000.00 € 2,000.00 €

2,000.00 €

Elaboracién de la documentacidn técnica para la
recepcién de las obras 801.50 €

El PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL para la realizaciéon de las obras de urbanizacion,
asciende a la cantidad de 131.467,51 €.

El PRESUPUESTO TOTAL de los trabajos a realizar en dicho Sector, asciende a la cantidad de
140.284,01 €.

1.2. COSTES DE MANTENIMIENTO ANUAL

1.2.1. RED VIARIA

Se ha procedido a calcular el coste de mantenimiento anual de la red viaria, segun los criterios descritos
en la memoria general de la presente auditoria, considerando el precio unitario de la red viaria (m2), incluyendo
todos los gastos de mantenimiento.

CAPITULO 1. RED VIARIA MEDICION (m?) | P.UNITARIO (€/m?) P.TOTAL (€)
COSTE MANTENIMIENTO ANUAL 3.492,00 0,60 2.095,20

1.2.2. ZONAS VERDES PUBLICAS

Se ha procedido a calcular el coste de mantenimiento anual de las zonas verdes, segun los criterios
descritos en la memoria general de la presente auditoria, considerando el precio unitario de las zonas verdes
(m2), incluyendo todos los gastos de mantenimiento.

CAPITULO 2. ZONA VERDE PUBLICA MEDICION (m?) P.UNITARIO (€/m’) P.TOTAL (€)
ZONAS AJARDINDAS 1.200,00 3,13 3.756,00
ZONAS FORESTALES 13.882 0,25 3.470,5
COSTE MANTENIMIENTO ANUAL 7.226.,50

1.2.3. RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Se ha procedido a calcular el coste de mantenimiento anual de la red de alumbrado publico, segun los
criterios descritos en la memoria general de la presente auditoria, considerando el precio unitario de las redes de
alumbrado publico (ud), incluyendo todos los gastos de mantenimiento.

CAPITULO 3. RED DE ALUMBRAD PUBLICO MEDICION (ud) P.UNITARIO (€/ud) P.TOTAL (€)
COSTE MANTENIMIENTO ANUAL 23 24,88 572,24
1.2.4. SISTEMAS LOCALES
El coste de mantenimiento de los sistemas locales se resume en la siguiente tabla:
CAPITULO 4. SISTEMAS LOCALES MEDICION (m?) P.UNITARIO (€/m?) P.TOTAL (€)
SL-C20.2 1.233,32 0,6 740,00
COSTE MANTENIMIENTO ANUAL 740,00

El PRESUPUESTO para los costes de mantenimiento, asciende a la cantidad de 10.633,94 €/aio.

El presupuesto tiene un caracter estimado, siendo necesario un estudio pormenorizado a nivel de
proyecto técnico para cada una de las actuaciones que se pretendan ejecutar por las distintas urbanizaciones.
Asimismo, el procedimiento de recepcion se llevara a cabo conforme lo especificado en el art.154 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacién Urbanistica de Andalucia.
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