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1. ESTUDIO ECONOMICO

1.1. OBRAS PENDIENTES A EJECUTAR

A partir de lo establecido en los apartados anteriores se procede a valorar los trabajos y actuaciones
pendientes del sector estudiado.

Los precios de obras globales de urbanizacién y reurbanizacion se han tomado del BOPMA, n°179, 17 de
Septiembre de 2012 en lo referido al Capitulo 1. Red Viaria.

En cuanto a los precios de las demas partidas se ha realizado un precio descompuesto adjunto en la
memoria inicial a raiz de los precios de la Base de Precios de la Construccion que edita el “Gabinete Técnico
Aparejadores Guadalajara, S.L.U.”, del Colegio Oficial de Aparejadores. Edicion del afio 2016.

En la siguiente tabla se incorporan las mediciones y presupuestos realizados sobre las incidencias
detectadas en el estudio comparativo de la situacion actual con el Plan Parcial de Ordenacion correspondiente al
sector y que ha sido sefialado en planos.

1.2. COSTES DE MANTENIMIENTO ANUAL

1.2.1. RED VIARIA

Se ha procedido a calcular el coste de mantenimiento anual de la red viaria, segun los criterios descritos
en la memoria general de la presente auditoria, considerando el precio unitario de la red viaria (m2), incluyendo
todos los gastos de mantenimiento.

CAPITULO 1. RED VIARIA
COSTE MANTENIMIENTO ANUAL

MEDICION (m?) P.UNITARIO (€/m’)
57.567,00 0,60

P.TOTAL (€£)
34.540,20

1.2.2. ZONAS VERDES PUBLICAS

Se ha procedido a calcular el coste de mantenimiento anual de las zonas verdes, segun los criterios
descritos en la memoria general de la presente auditoria, considerando el precio unitario de las zonas verdes
(m2), incluyendo todos los gastos de mantenimiento.

CAPITULOS Y PARTIDAS

MEDICION

A

L |roraL|{up

P.UNITARIO

P.TOTAL

TOTAL CAP.

CAPITULO 1. RED VIARIA

1.1. OBRAS DE URBANIZACION. VIAL SIN EJECUTAR

1.2.01. VIAL 01

10

50,47 504,7

m2

46,91

23.675,48 €

23.675,48 €

CAPITULO 2. ZONA VERDE PUBLICA MEDICION (m?) P.UNITARIO (€/m’) P.TOTAL (€)
ZONAS AJARDINDAS 1.200 3,13 3.756
ZONAS FORESTALES 134.991 0,25 33.747,75
COSTE MANTENIMIENTO ANUAL 37.503,75

1.2.3. RED DE ALUMBRADO PUBLICO

1.2. OBRAS DE REURBANIZACION. AUSENCIA DE ACERA A UN LADO DE LA CALZADA
1.3. OBRAS DE REURBANIZACION. AUSENCIA DE ACERAS A AMBOS LADOS DE LA CALZADA
1.4. OBRAS DE REURBANIZACION. AUSENCIA DE CUENTA A UN LADO DE LA CALZADA

Se ha procedido a calcular el coste de mantenimiento anual de la red de alumbrado publico, segun los
criterios descritos en la memoria general de la presente auditoria, considerando el precio unitario de las redes de
alumbrado publico (ud), incluyendo todos los gastos de mantenimiento.

1.5. OBRAS DE REURBANIZACION. AUSENCIA DE CUENTAS A AMBOS LADOS DE LA CALZADA

1.6. OBRAS DE REURBANIZACION. APARCAMIENTO SIN EJECUTAR

23.675,48 €

CAPITULO 3. RED DE ALUMBRAD PUBLICO

MEDICION (ud)

P.UNITARIO (€/ud)

P.TOTAL (€)

COSTE MANTENIMIENTO ANUAL

313

24,88

7.787,44

TOTAL CAPITULO | |
CAPITULO 2. ZONA VERDE PUBLICA

2.1. AUSENCIA DE ZONA VERDE PUBLICA
2.1.01. ZONA VERDE 01 - - 1200|m2 10,71
TOTAL CAPITULO

CAPITULO 3. RED DE ABASTECIMIENTO
CAPITULO 4. RED DE SANEAMIENTO
CAPITULO 5. RED DE ENERGIA ELECTRICA
CAPITULO 6. RED DE ALUMBRADO PUBLICO
CAPITULO 7. RED DE TELECOMUNICACIONES

Redaccion del Proyecto de urbanizacién ‘ 5.000,00 €

12.852,0 €

12.852,00 €

Elaboracion de la documentacion técnica para la
recepcién de las obras

500,00 €

El PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL para la realizacion de las obras de urbanizacion,
asciende a la cantidad de 36.527,48 €.

El PRESUPUESTO TOTAL de los trabajos a realizar en dicho Sector, asciende a la cantidad de
42.027,48 €.

El PRESUPUESTO para los costes de mantenimiento, asciende a la cantidad de 79.831,39€/afo.

El presupuesto tiene un caracter estimado, siendo necesario un estudio pormenorizado a nivel de
proyecto técnico para cada una de las actuaciones que se pretendan ejecutar por las distintas urbanizaciones.
Asimismo, el procedimiento de recepcion se llevara a cabo conforme lo especificado en el art.154 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacién Urbanistica de Andalucia.
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