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1. ESTUDIO ECONÓMICO 

1.1. OBRAS PENDIENTES A EJECUTAR 

A partir de lo establecido en los apartados anteriores se procede a valorar los trabajos y actuaciones 

pendientes del sector estudiado.  

Los precios de obras globales de urbanización y reurbanización se han tomado del BOPMA, nº179, 17 de 

Septiembre de 2012 en lo referido al Capítulo 1. Red Viaria. 

En cuanto a los precios de las demás partidas se ha realizado un precio descompuesto adjunto en la  

memoria inicial a raíz de los precios de la Base de Precios de la Construcción que edita el “Gabinete Técnico 

Aparejadores Guadalajara, S.L.U.”, del Colegio Oficial de Aparejadores. Edición del año 2016. 

En la siguiente tabla se incorporan las mediciones y presupuestos realizados sobre las incidencias 

detectadas en el estudio comparativo de la situación actual con el Plan Parcial de Ordenación correspondiente al 

sector y que ha sido señalado en planos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL para la realización de las obras de urbanización, 

asciende a la cantidad de 516.983,79€. 

El PRESUPUESTO TOTAL de los trabajos a realizar en dicho Sector, asciende a la cantidad de 

546.983,79€. 

1.2. COSTES DE MANTENIMIENTO ANUAL  

1.2.1. RED VIARIA 

Se ha procedido a calcular el coste de mantenimiento anual de la red viaria, según los criterios descritos 

en la memoria general de la presente auditoria, considerando el precio unitario de la red viaria (m2), incluyendo 

todos los gastos de mantenimiento.  

CAPÍTULO 1. RED VIARIA MEDICIÓN (m
2
) P.UNITARIO (€/m

2
) P.TOTAL (€) 

COSTE MANTENIMIENTO ANUAL 13.155,00 0,60 7.893,00 

 

1.2.2. ZONAS VERDES PÚBLICAS 

Se ha procedido a calcular el coste de mantenimiento anual de las zonas verdes, según los criterios 

descritos en la memoria general de la presente auditoria, considerando el precio unitario de las zonas verdes 

(m2), incluyendo todos los gastos de mantenimiento.  

CAPÍTULO 2. ZONA VERDE PÚBLICA MEDICIÓN (m
2
) P.UNITARIO (€/m

2
) P.TOTAL (€) 

ZONAS AJARDINDAS 13.127,14 3,13 41.087,95 

ZONAS FORESTALES 5.721,86 0,25 1.430,46 

COSTE MANTENIMIENTO ANUAL    42.518,41 

A L TOTAL UD

1.1. OBRAS DE URBANIZACIÓN. VIAL SIN EJECUTAR

1.1.01. VIAL 01 7,00 317,62 2223,34 m2 123,04 273.559,75 € 

1.1.02. VIAL 02 7,00 56,71 396,97 m2 123,04 48.843,19 €   322.402,94 €        

1.2. OBRAS DE REURBANIZACIÓN. AUSENCIA DE ACERA A UN LADO DE LA CALZADA

1.2.01. VIAL 04 1,00 74,93 74,93 m2 46,91 3.514,97 €     3.514,97 €            

1.3. OBRAS DE REURBANIZACIÓN. AUSENCIA DE ACERAS A AMBOS LADOS DE LA CALZADA

1.3.01. VIAL 03 1,00 104,2 208,34 m2 46,91 9.773,23 €     9.773,23 €            

1.4. OBRAS DE REURBANIZACIÓN. AUSENCIA DE CUENTA A UN LADO DE LA CALZADA

1.5. OBRAS DE REURBANIZACIÓN. AUSENCIA DE CUENTAS A AMBOS LADOS DE LA CALZADA

1.6. OBRAS DE REURBANIZACIÓN. APARCAMIENTO SIN EJECUTAR

1.7. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

TOTAL CAPITULO 335.691,14 €        

2.1. AUSENCIA DE ZONA VERDE PÚBLICA

2.1.01. ZONA VERDE 01 - - 527,87 m2 10,71 5.653,49 €     

2.1.02. ZONA VERDE 02 - - 880,78 m2 10,71 9.433,15 €     

2.1.03. ZONA VERDE 03 - - 8868,6 m2 10,71 94.983,13 €   110.069,78 €        

TOTAL CAPITULO 110.069,78 €        

3.1. RED DE ABASTECIMIENTO SIN EJECUTAR

3.1.01. ABASTECIMIENTO 01 - 317,6 317,62 m 86,50 27.474,13 €   

3.1.02. ABASTECIMIENTO 02 - 56,71 56,71 m 86,50 4.905,42 €     32.379,55 €          

TOTAL CAPITULO 32.379,55 €          

CAPÍTULOS Y PARTIDAS  
MEDICIÓN

P.UNITARIO P.TOTAL TOTAL CAP.

CAPÍTULO 1. RED VIARIA

CAPÍTULO 2. ZONA VERDE PÚBLICA

CAPÍTULO 3. RED DE ABASTECIMIENTO

5.1. RED DE ELÉCTRICA SIN EJECUTAR

5.1.01. ENERGÍA ELÉCTRICA 01 - 317,6 317,6 m 43,96 13.961,70 €   

5.1.02. ENERGÍA ELÉCTRICA 02 - 56,71 56,71 m 43,96 2.492,97 €     16.454,67 €          

TOTAL CAPITULO 16.454,67 €          

6.1. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SIN EJECUTAR

6.1.01.ALUMBRADO PÚBLICO 01 - 317,6 317,6 m 54,47 17.299,67 €   

6.1.02.ALUMBRADO PÚBLICO 02 - 56,71 56,71 m 54,47 3.088,99 €     20.388,67 €          

TOTAL CAPITULO 20.388,67 €          

6.2. PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIONES

6.2.1. OCA - - 2 ud 1.000,00 2.000,00 €     2.000,00 €            

TOTAL CAPITULO 2.000,00 €            

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 516.983,79 €        

28.125,00 €          

1.875,00 €            

546.983,79 €        

 Redacción del  Proyecto de urbanizaciónElaboración de la  documentación técnica  para  la  

recepción de las  obras

TOTAL 

CAPÍTULO 7. RED DE TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO 4. RED DE SANEAMIENTO

CAPÍTULO 5. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CAPÍTULO 6. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
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1.2.3. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Se ha procedido a calcular el coste de mantenimiento anual de la red de alumbrado público, según los 

criterios descritos en la memoria general de la presente auditoria, considerando el precio unitario de las redes de 

alumbrado público (ud), incluyendo todos los gastos de mantenimiento.  

CAPÍTULO 3. RED DE ALUMBRAD PÚBLICO MEDICIÓN (ud) P.UNITARIO (€/ud) P.TOTAL (€) 

COSTE MANTENIMIENTO ANUAL 111 24,88 2.761,68 

 

El PRESUPUESTO para los costes de mantenimiento, asciende a la cantidad de 53.173,09 €. 

El presupuesto tiene un carácter estimado, siendo necesario un estudio pormenorizado a nivel de 

proyecto técnico para cada una de las actuaciones que se pretendan ejecutar por las distintas urbanizaciones. 

Asimismo, el procedimiento de recepción se llevará a cabo conforme lo especificado en el art.154 de la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 


